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D.1 Popis technického řešení 
a) Předpoklady navrženého řešení 

Jedná se nestabilní skalní stěnu v ul. Na Větruši po levé straně ulice. Řešená stěna 
je 81 m dlouhá a 7 m vysoká. Pod patou skalní stěny je zárubní zídka výšky 1,5 m za 
kterou jsou umístěna vodovodní potrubí. Předmětem řešení je skalní stěna. Skalní 
stěna již byla opakovaně a částečně sanována. Při předchozí etapě bylo 
předpokládáno, že v rámci této etapy dojde k vybudování definitivního záchytného plotu 
v patě skalní stěny, což však s ohledem na zmíněná vodovodní potrubí nebylo 
technicky možné. Ochranná pásma vodovodu s průměrem nad 500 mm jsou 2 m, tzn. 
že záchytný plot nebylo možné umístit v uvažovaném prostoru nad zárubní zídkou. 
Rozsah sanace tak oproti předpokladu musel doznat změny. Skalní stěna bude v celém 
rozsahu zajištěna kotvenou ocelovou sítí a prostoru u paty bude vyčištěn o 
akumulovaných hmot a sutí. Terénní práce jsou navrženy tak, aby nedošlo k snížení 
krytí potrubí zeminou, tzn. budou odstraněny pouze akumulované sutě a to až ke skalní 
stěně. V místě stávající ocelové sítě dojde k její tvarové úpravě a k dokotvení.  
 
b) Přípravné práce  

Bude zřízeno zařízení staveniště (dále jen ZS) v prostoru dočasného záboru 
pouze mobilní WC.  

Vytýčení stavby je dáno stávající konstrukcí a je definován jako obvod očištění 
skalní stěny, terénních úprav a líc zárubní zdi. Bude ověřen soulad vytýčení stavby a 
skutečnosti v terénu. 

Před zahájením stavby bude ověřena přítomnost inženýrských sítí (dále jen 
IS). IS v kolizi se stavbou budou vytýčeny a v případě odchylek od PD bude další 
postup prací řešen s projektantem. 

Při provádění všech prací se předpokládá autorský dozor, technický dozor 
zhotovitele a investora.  

 
c) Popis technického řešení - chronologicky 

V rámci prací dojde nejprve na vyčištění (vysypání) volných fragmentů horniny z 
pod stávající ocelové sítě. Následně budou zhotoveny provizorní záchytné ploty na 
stromech určených ke kácení. Skalní stěny určené pro zasíťování budou horolezecky 
očištěny od volných fragmentů horniny a vegetace. Zeminy budou odstraňovány pouze 
v případě, kdy budou tvořit převisy. Následně dojde ke kácení, vyčištění prostoru a 
terénním úpravám nad zárubní zídkou. Jako poslední budou provedeny práce na 
položení nových sítí a dokotvení původní sítě. 

 
Čištění stávající sítě 
Síť bude přizvednuta a fragmenty horniny se nechají pod sítí vypadnout až k její 

patě. Stávající síť bude zakrácena a zavěšena tak, aby ji bylo možné při následných 
pracích dole ukotvit a založit a současně aby nepřekážela při zemních pracích. 

 
Očištění skalního výchozu 

V prostoru sklaní stěny bude v obvodu stavby odstraněna veškerá náletová 
vegetace dřevního charakteru. Kořenový systém náletů a stromů nebude odstraněn. 

V patě svahu na stávající stromech určených ke kácení bude zavěšen dočasný 
plot pro zachycení bloků při čištění skalního masivu. 

Dále bude provedeno očištění pouze skalních svahů dle zastiženého stavu a míry 
zvětrání. Plocha bude dotčena odstraněním odvětralých, volných a labilních částí 
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skalního masívu. Napadávky a svahové pokryvy budou upravovany, jen pokud budou 
tvořit převisy. Tam, kde bude zastižen málo narušený masív, tam k mocnějšímu očištění 
či odtěžení nedojde. Travní drn a pokryv skalních svahů nebude odstraněn a v zemních 
svazích bude ponechán.  

Očištění skalních stěn bude provedeno pomocí horolezecké techniky a ručního 
nářadí. Odtěžené hmoty skalního svahu budou současně s dalšími hmotami odvezeny 
na dočasnou mezideponii a následně na skládku odpadů. Po dokončení čištění budou 
dočasné ploty demnotovány. 

 
Kácení v patě skalního svahu 

 Dle soupisu v příloze B. bude káceno 9 stromů v patě skalního svahu. Dřevní 
hmoty budou likvidovány na skládku. 

 
Odstranění sutí a terénní úpravy 
Akumulované sutě v patě skalního svahu budou naloženy na nákladní auta a 

odvezeny na skládku. Při provádění terénních úprav je nezbytné ošetřit, že nedojde ke 
snížení krycí vrstvy nad stávajícím vodovodním potrubím. Orientačně lze využít výšku 
koruny zárubní zdi. Pod tuto výšku je možno zasáhnout nanejvíš 10 cm. Silně 
doporučuji použití nakládací lžíce, aby došlo k minimalizaci rizika kolize s vodovodním 
potrubím, které je uloženo velmi mělce. Sutě budou odstraněny až k patě skalní stěny. 
Výkopek bude ihned nakládán a odvážen k uložení na skládku. Předpokládám použití 
skládky Jedlová hora ve Všebořicích. 

 
Kotvené ocelové sítě 

Projektem určené skalní výchozy 1a a 1b budou zajištěny systémem plošného 
překrytí kotvenými vysokopevnostními ocelovými sítěmi s okem 80 x 100 mm. 

Nejprve budou navrtány a osazeny tyčové kotevní prvky v horní kotevní linii sítí. 
Vzdálenost kotev průměrně 2,0 m, přičemž poloha bude volena v terénních depresích 
tak, aby kotevní prvky co nejvíce kopírovaly morfologii skalní stěny. 

Následně budou na skalní stěnu pokládány vedle sebe na sraz pásy 
vysokopevnostního pletiva. Jednotlivé pásy budou vzájemně spojovány c-kroužky. 
Následně pak bude připravenými kotevními prvky protaženo hlavní kotvící lano systému 
– ocelové lano Ø 12,5 mm v PVC. Pro zajištění systému v horní kotevní linii je ocelové 
pletivo ohnuto přes hlavní kotvící lano v délce min. 500 mm a průběžně fixováno c-
kroužky Ø 3 mm po 200 mm ve 2 liniích. Následně bude ocelová síť všech úseků (1a, 2 
a 1b) vyprofilována podle morfologie skalní stěny a přichycena k ní pomocí 
systémového kotvení realizovaného kotevními prvky CKT Ø 22 mm délky 2,0 m. 
Uspořádání kotevních prvků bude provedeno v šachovnicovém rastru 2 x 2 m. Rastr 
kotevních prvků byl průběžně upravován z důvodu profilace sítě a podchycení slabších 
partií. Prvky CKT jsou ve skalní stěně upevněny pomocí lepících ampulí na bázi 
polyesteru. Na dokončené tyčové kotevní prvky sítí budou osazeny roznášecí kalotové 
desky 150 x 150 x 8 mm a matice. 

 
Nakonec budou ocelové sítě zajištěny i ve spodní kotevní linii - do vrtu pr. 76 mm 

bude do cementu osazena betonářská ocel B500B pr. R25 dl. 2,0 m s ohnutým 
zavařeným okem s min. vnitřním pr. 50 mm a antikorozní úpravou pomocí nátěru. 
Spodní kotvící lano Ø 12,5 mm bude protaženo kotvícími prvky a ocelové pletivo 
fixováno přehybem v min. délce 500 mm se zajištěním pomocí c-kroužků Ø 3 mm po 
200 mm. Rozteč mezi jednotlivými kotevními prvky ve spodní kotevní úrovni je opět 2,0 
m s upřednostněním skalních depresí. Spodní linie kotevních prvků bude přizpůsobena 
morfologii skalního svahu.  
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Povrchová úprava a ochrana pletiva je žárové pokovení povlakem Galfan (95% Zn 

a 5% Al) v kombinaci s PVC povlakem. Povrchová úprava a ochrana ocelových lan je 
žárové pokovení povlakem zinku s přídavným ochranným plastovým povlakem 
z polyvinylchloridu (PVC). Hlavy kotevních prvků byly ošetřeny antikorozním nátěrem.  

 
Dokončovací práce 
Prostor stavby bude uklizen a mobilní WC demnotováno. Při úklidu staveniště 

dojde i k uklidu ul. Na Větruši od fragmentů z terénních prací. 
 

d) Předpokládaná údržba 

Navržená konstrukce je povětrnostním podmínkám odolná po dobu až 20 let, i 
přes to doporučujeme provádět kontrolní prohlídky á 5 let. Prohlídku musí provádět 
odborník se stavební kvalifikací autorizovaného inženýra nebo statika. Prohlídku je 
nutno zaměřit na stav instalovaných konstrukcí a také na množství akumulace horniny v 
sítích. V případě zvýšené akumulace je nezbytné akumulované zeminy vyčistit a sítě 
znovu upevnit. 
 


