

Ústí nad Labem 29. listopadu 2021

Změna zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **26. 11. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova**“, uveřejněnou dne **10. 11. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Příloha č.4 výkaz výměr:

DOTAZ č.1

SO 101, obsahuje položku v oddíle 5 komunikace 943Sq4045-02 C - VEGETAČNÍ DLAŽBA-CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE MALÁ - standard hladký - přírodní, 10,56 m2/pal., ŠEDÁ, VxDxŠ 80x600x400 mm, základní kámen je uveden přepočet množství z m2 na kusy 10,56 Kus/m2, má být 4 kus/m2. To znamená, že výpočet množství má být $928,4 \times 4 = 3713,60 + 3\%$ ztratné. Stejná chyba se opakuje v objektech SO 102 a 103.

DOTAZ č.2

SO 401, obsahuje položku Smršťovací trubky pro CYKY 3J x 1,5 mm2 (krabice 100ks), tato položka se nepřičítá do mezisoučtu. Stejná chyba se opakuje v objektech SO 402 a 403.

DOTAZ č.3

SO 401, obsahuje 2x oddíl „MONTÁŽ - SO 401“.

Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel ke dni 29. 11. 2021 uveřejnil na profil zadavatele upravený výkaz výměr. Za pochybení se omlouváme.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace nebude lhůtu pro podání nabídek dále prodlužovat.

Mgr. Kateřina Lysáková, v.r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem