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1.

VsSeobecnhé

Tato projektova dokumentace feSi na zakladé pozadavku investora modernizaci
odborné ucebny. Konkrétné se jedna o ucebnu pfirodnich véd, technickych a
femeslnych obord ve 2.NP pavilonu CF3 zakladni Skoly. Zamyslené Upravy v odborné
ucebné vyvolaly dalSi pozadavky, které souvisi s pfistupem do tfidy a vybudovani wc
pro invalidy.

Bezbariérovy pristup do budovy Skoly bude zajistén vyrovnavaci rampu u hlavniho
vstupu. Vyskovy rozdil 600mm mezi komunikaci a plochou u dvefi bude prekonan
pomoci ocelové konstrukce s protiskluzovym povrchem a maximalnim sklonem 1:16. V
zadvefi u vstupnich dvefi do budovy jsou instalovany zvonky, kterymi si osoba pfivola
asistenci. Do ucCebny prepravi osobu asistent na mobilnim pasovém schodolezu,
slouzicim pro pfepravu osob na invalidnim voziku (i elektrickém). Pohyb mezi feSenou
ucebnou a wc je jiz nadéle bezbariérovy a na trase se nenachazi vétsi zména vyskové
urovné podlahy nez 20mm.

Pfed zahajenim praci budou provedena bezpecnostni opatieni tak, aby nemohlo dojit
k ohroZeni zdravi osob a k poskozeni majetku.
Jedna se zejména o:

* zamezeni vstupu nepovolanych osob do ohroZzeného prostoru,

» podchyceni stavajicich a i odstrafiovanych konstrukci,

» ochranéni stavajicich ¢asti objektu pfed poskozovanim, atd.

V prabé&hu provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat pFislugné platné normy CSN,
predpisy o bezpecnosti prace a pfedpisy o ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi a
jiné bezpecnostni predpisy. Budou dodrzovany technologicka pravidla a platné normy
CSN s jednotlivymi pracemi souvisejici.

Hlu¢né stavebni prace budou probihat mimo €as vyucovacich hodin. Dotéené prostory
budou v pribéhu realizace zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob.

Uprava odborné uéebny v pavilonu CF3 — 2.NP

Uprava odborné udeben spoéiva ve vystavbé nové zdéné pricky, ktera ma za Gcel
nahradit pficku montovanou z SDK. Dale pak ve vyméné a opravé povrchl v mistnosti.
Do ucebny bude pofizeno nové vnitfni vybaveni, u€ebni pomucky, nové rozvody
elektro, osvétleni a audiovizudlni systém v&etné Fidiciho systému, ktery umozni ovladat
prostor jako ,chytrou u¢ebnu“ z jednoho mista na katedfe vyucujiciho.

BOURACI PRACE:
Pfed zahajenim bouracich praci budou stavajici okenni vyplné zakryty a chranény pred
poskozenim a provedou se bezpecnostni opatfeni tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni
zdravi osob a poskozeni majetku. Jedna se zejména o:

* zamezeni vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru,

» podchyceni stavajicich a i odstranovanych konstrukci,

» ochranéni stavajicich ¢asti objektu pfed poskozovanim, atd.

Demontuji se stavajici kryty radiatoru z lamina. Demontuji se veSkera zafizeni umisténa
na sténach (domovni telefon, €idlo EZS, Skolni rozhlas a pod...) Demontuji se vstupni
dvefe do ucebny, vCetné zarubné. Bude odstranéna stavajici pficka ze SDK, mezi
uéebnou a chodbou. Na bocnich sténach ucebny se demontuje dfevény obklad.



Provedou se veskeré drazky pro rozvod silovych a slaboproudych kabeld. Odstrani se
stavajici naslapna vrstva z PVC. Podklad pod PVC se predpoklada nesoudrzny a proto
je navrzeno jeho odstranéni. Vybouraji se horni vrstvy podlahy, betonova mazanina
t.50mm, az na nosny stropni panel. Pokud by se skute¢nost liSila od pfedpokladaného,
budou nové skute€nosti konzultovany s projektantem a bude zvolen novy postup praci.
Stavajici malba na sténach bude oskrabana. V jihozapadnim rohu u¢ebny (umisténi je
patrné z vykresové &asti PD) bude pod stropem proveden prdraz sténou pro rozvody
konektivity - 2x @50mm, jadrové vrtani do Zb. panelu t.100mm, v panelu bude
provedena drazka pro vedeni chranicky - 2x §.50mm na celou vy$ku mistnosti. V
severovychodnim rohu u¢ebny bude proveden priraz pro nové vedeni ZTl instalaci.

Skladba podlahy uéebna:

- stavajici PVC 2mm

- stavajici betonova mazanina 50mm
- stavajici stropni betonové panely 250mm
STAVEBNI PRACE:

Na stévajici stropni panely budou ulozeny chrani¢ky a podlahové krabice pro budouci
rozvody elektro a konektivity. Po dokonceni a kontrole vS8ech rozvodu, bude provedena
nova roznaseci vrstva z anhydritu t1.45mm. Po vyzrani bude povrch zbaven nedistot a
volnych &asti, napenetrovan a vyrovndn samonivelacni stérkou. Nova néslapna vrstva
je navrzena ze zatéZzového PVC linolea s vysokou pevnosti (stupen zatéze 34,43).
Krytina bude celoplo$né lepena k podkladu. Ze stejného materialu bude proveden po
obvodu mistnosti sokl v.60mm. Spoje nové polozeného linolea budou svafeny pro
vytvofeni bezesparového vodotésného Svu. Veskeré detaily, rohové listy a podobné
budou feSeny systémové, dle technologického listu vyrobce. Barevné feSeni bude
upfesnéno po dohodé s investorem.

nova podlaha uéebny:

- nové PVC 2mm

- nové lepidlo ---

- nova penetrace ---

- nova samonivelacni stérka 5mm

- nova penetrace ---

- novy anhydrit 45mm
- stavayjici stropni betonové panely 250mm
UPOZORNENI:

Tloustky vrstev budou upraveny dle skute¢ného stavu na stavbé. Mezi podlahou na
chodbé a podlahou v ucebné nesmi byt vétsi vyskovy rozdil nez 20mm.

Nové bude vystavéna pficka mezi u€ebnou a chodbou. Pficka bude provedena jako
zdéna z plynosilikatovych blokd t.150mm. Pfeklad nadedvefmi bude systémovy od
dodavatele zdicich blokd. V u€ebné& bude u nového umyvadla provedena instalaéni
prizdivka o rozmérech 150x600mm, v.1400mm, pro vedeni instalaci ZTI. Pfizdivka
bude provedena z plynosilikatovych blokd tl.150mm. Ve stavajicich sténach budou
stavebné zapraveny drazky po novych chrani¢kach a rozvodech elektroinstalaci. Na
sténdch ucebny se predpoklada poskozeni stavajici jaddrové omitky a jeji oprava v
rozsahu 40%. Stény budou opatieny lepici stérkou s vyztuznou sitkou v rozsahu 100%.
Stény budou nové vyStukovany a vymalovany vhodnym malifskym otéruvzdornym
natérem.



V ucebné bude proveden novy rastrovy akusticky podhled z mineralnich kazet
600x600mm tl.15mm, se zabudovanym osvétlenim. Podhled bude proveden na
systémové hlinikové konstrukci s viditelnymi profily §. 24mm. Barva desek i konstrukce
je bila. VySka podhledd bude v u¢ebné 3100mm. Ve vzdalenosti 1,1m od oken bude
vySka podhledu 3200mm od ¢isté urovné podlahy.

Nové instalované podhledy musi v u€ebnach splfiovat normovy pozadavek na optimalni
dobu dozvuku. V souladu s vyhlaSkou 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na
prostory a provoz zarizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a
mladistvych. V zafizenich pro vychovu a vzdélavani a provozovnach pro vychovu a
vzdélavani musi byt dodrzeny normové hodnoty podle prislusné c¢eské technické normy
CSN 73 0527 upravuijici optimalni doby dozvuku.

UPOZORNENI: Rozsah a vysky podhledi budou pii realizaci koordinovany s
umisténim svitidel a zptisobem otevirani oken!!

Nové jednokridlé dvefe v ucebné, budou hladké pIné, dfevéné konstrukce - povrch
kiidla lamino. Kovani nerez KLIKA/KLIKA a zamkem - vloZzka FAB. KFfidlo bude osazeno
do nové ocelové zarubné. Barevné feSeni bude upfesnéno po dohodé s investorem v
prubéhu realizace stavby.

Vnitini vybaveni jako jsou Zakovské lavice a zidle, demonstracni stoly, katedra
vyucujiciho a podobné jsou samostatnou dodavkou. Budou vyrabény z lamina,
pfipadné dodavany jako typové a pfi jejich osazovani je nutné koordinovat polohu
nabytku s rozvody medii k pracovnim stolim, audiovizualni technice a katedfe. Pro
moznost zastinéni u€ebny bude instalovana nova elektricky ovladana stinici technika.
Jedna se o blackout zatemnovaci latku bez vodicich li§t a bez kazety. Nové kryty
radiatort budou vyrobeny z lamina s vétraci mfizkou ve vodorovné ¢asti, osazeném na
ocelove konstrukci.

Stavajici rozvody vytapéni a topna télesa budou ocisténa a nové natrena.

ZTl:

Nové budou dle vykresl provedeny rozvody ZTI (voda a kanalizace). Z instala¢niho
jadra ve vedlejsi mistnosti (sborovna) bude napojeno nové umyvadlo v u¢ebné. Potrubi
vody bude provedeno z potrubi PPr PN 16 a bude zaizolovano tepelnou izolaci
t.13mm. Potrubi kanalizace bude provedeno z potrubi PPs a PVC. Minimélni spad
pfipojovacich potrubi bude 3%. Potrubi bude vedeno v drazkach ve sténé. Nové rozvod
budou napojeny na stavajici vedeni ve skole.

Jakost vody z noveé instalovanych rozvodul pitné a teplé vody musi byt ovéfena. Bude
proveden kontrolni odbér vody a zpracovan dokument s opatfenim pro zajisténi teplé
vody z vytokl v dosahu zaku (teplota teplé vody max. 45°C) a proti omezeni vyskytu
Legionell.

Invalidni WC

V 2.NP pavilonu CF3, bude vybudovano nové bezbariérové wc. Wc bude vestavéno do
prostor stavajiciho archivu. Archiv bude zmengen a do mistnsoti wc se vybuduje novy
samostatny vstup, pfimo z chodby.



BOURACI PRACE:
Pfed zahajenim bouracich praci se provedou bezpe€nostni opatfeni tak, aby nemohlo
dojit k ohroZeni zdravi osob a poskozeni majetku. Jedna se zejména o:

» zamezeni vstupu nepovolanych osob do ohroZzeného prostoru,

» podchyceni stavajicich a i odstranovanych konstrukci,

» ochranéni stavajicich ¢asti objektu pfed poskozovanim, atd.

Bude vyfiznut otvor v panelu pro nové dvefe. Stavajici stény a strop budou oskrabany.
V celé ploSe budouciho wc se odstrani stavajici PVC. Podklad pod PVC se
predpoklada nesoudrzny a proto je navrzeno jeho odstranéni. Vybouraji se horni vrstvy
podlahy, betonova mazanina tl.50mm, az na nosny stropni panel. Pokud by se
skute¢nost liSila od predpokladaného, budou nové skute€nosti konzultovany s
projektantem a bude zvolen novy postup praci. Bude proveden pruraz v betonovém
panelu pro nové rozvody ZTI (pro napojeni se do vedlejSi mistnosti uklidu). Ve stfeSnim
panelu a plasti bude proveden prostup @200mm pro nové VZT zafizeni.

Skladba stfechy:
- stavajici hydroizolace - asfaltové pasy 10mm
- stavajici stfesni keramické panely ve spadu 150mm

- stavajici vzduchova mezera (na spad. klinech) ---

- stavajici tepelna izolace z min. viny 2x60mm
- stavayjici stropni betonové panely 250mm
skladba podlahy archiv:

- stavajici PVC 2mm

- stavajici betonova mazanina 50mm

- stavayjici stropni betonové panely 250mm

STAVEBNI PRACE:

Nové se provedou horni vrstvy podlahy. Na stavajici Zzelezobetonové stropni panely se
se provede vyrovnavaci vrstva z anhydritu t.40mm. Na vyzraly podklad bude poloZena

nova keramicka dlazba.

nova podlaha na wc:

- nova keramicka dlazba 8mm

- novy lepici tmel 5mm

- novy anhydrit 40mm
- stavayjici stropni betonové panely 250mm

UPOZORNENI:
Tloustky vrstev budou upraveny dle skutecného stavu na stavbé. Mezi podlahou
na chodbé a podlahou v mistnosti wc nesmi byt vétsi vyskovy rozdil nez 20mm.

Nové budou vystavény délici pficky t1.150 a 200mm, provedeny jako montované ze
SDK. Nosnou konstrukci tvofi pozinkované ocelové profily oplasténé SDK deskami. Za
umyvadlem bude provedena instalaéni pfedsténa t1.200mm pro vedeni instalaci ZTI.
Konstrukce pro zavéSené wc bude zabudovdna do SDK pficky. V misté napojeni
stavajicich rozvodd ZTI (tam kde budou umistény uzavéry) se osadi revizni otvor s
dvirky 600x600mm.

VesSkeré drazky po rozvodech elektroinstalace budou stavebné zapraveny. Pficky a
predstény ze SDK desek budou pretmeleny a prebrouseny (postup dle technologického



listu vyrobce). Stény mistnosti wc budou obloZeny keramickym obkladem do v 1,5m.
Obklad a dlaZzba budou celoplo$né lepeny pruznym cementovym tmelem k soudrznému
a vyrovnanému povrchu. Zbylé ¢&ésti stén a stropd budou nové vyStukovany a
vymalovany vhodnym otéruvzdornym malifskym natérem. Rohy a ukonceni obkladu
budou opatfeny plastovou listou tl. dle obkladu. Obklad a dlazba bude vysparovan
pruznou sparovaci hmotou.

Nové vnitini dvefe budou jednokfidlé, dfevéné konstrukce, do ocelové zarubné s
prahovou spojkou. Kfidlo pIné, hladké, povrch kfidla lamino. Dvefe na wc invalidé
budou z vnitini strany osazeny madlem ve v. 800-900mm od podlahy. Dle pozadavku
VZT budou do dvefi osazeny vétraci mrizky. Barevné feSeni bude v prubéhu realizace
upfesnéno po dohodé s investorem.

Do mistnosti wc se osadi nové zafizovaci predméty a veSkeré vybaveni, které
predepisuje vyhlaska ¢.398/2009 Sb.

Stavajici rozvody elektro budou upraveny tak, aby vyhovovaly nové dispozici. Nové
bude nutné napoijit ventilator VZT zafizeni a upravit rozvody osvétleni.

Upozornéni:

V dobé zpracovani této PD nebyl k dispozici dostatek podkladli o stavu stavajici
elektroinstalace. Reseni elektroinstalace bude upfesnéno dle skuteéného stavu
rozvodu, zjisténého pfimo na misté pri realizaci stavby.

ZTl:

Nové budou dle vykresu ZTI provedeny rozvody vody a kanalizace. Potrubi vody bude
provedeno z potrubi PPr PN 16 a bude zaizolovano tepelnou izolaci z mirelonu
tl.13mm. Potrubi kanalizace bude provedeno z potrubi PPs a PVC. Minimalni spad
pfipojovacich potrubi bude 3%. Potrubi bude vedeno v SDK pfickach a predsténach.
Nové rozvod budou napojeny na stavajici vedeni ve Skole, do instalacniho jadra ve
vedlejSi mistnosti uklidu.

Jakost vody z nové instalovanych rozvodu pitné a teplé vody musi byt ovéfena. Bude
proveden kontrolni odbér vody a zpracovan dokument s opatfenim pro zajisténi teplé
vody z vytokd v dosahu Zakul (teplota teplé vody max. 45°C) a proti omezeni vyskytu
Legionell.

VZT:

Prostor invalidniho wc bude nucené odvétrdm pomoci VZT zafizeni. Ventildtor (napf.
typ MIXVENT TD 250/100) bude umistén v potrubi pod stropem. Ventilator bude na
vytlaku opatfen tésnou zpétnou klapkou. Ovladani ventilatoru bude spole¢né s
ovladanim osvétleni a zafizeni bude vybaveno dobéhem 2-10min.

dimenzovani zarizeni pro hygienické zazemi:
- umyvadlo 30 m%/h

- we 50 m’/h
1.1 Diagonaini ventilator MIXVENT TD 250/100
- pratok 250m°/h
- pfikon 25w
- napéti 230V

- akusticky tlak 31dB (A)



Potrubi (SPIRO 100/3) bude vyvedeno svislé nad stfechu. Potrubi bude v exteriéru
zakon¢eno vétraci protideStovou hlavici s mfizkou proti hmyzu. Pfivod vzduchu do
mistnosti je zajistén z mistnosti, které jsou vétrany pfirozené. Propojeni mistnosti
bude zajisténo pomoci odstranéni prahu, podfiznuti dvefi a nebo dvefnich mrizek.

Pfi instalaci VZT zafizeni budou dodrzeny veskeré souvisejici pfedpisy a normy!

Vyrovnavaci rampa

V bocni sténé pristfeSku nad vstupem bude nové vybouran otvor (zdivo CD INA
t1.365mm). Preklad nad otvorem bude z oceloych valcovanych profili 3x 1160 s
ulozenim min. 150mm na kazdé strané. Osténi a nadprazi bude stavebné zapraveno a
omitnuto tak, aby co nejvice korespondovalo s okolnimi povrchy stavajicich stén. V
misté vybouraného otvoru se doplini ¢ast podlahy.

V misté rampy bude sejmuta €ast zeminy, hl. 150mm. Budou vyhloubeny vykopy pro
nové zaklady. Zaklady budou provedeny jako betonové patky 400x400mm, hl. 600mm
pod uroveri okolniho terénu.

Nova vyrovnavaci rampa bude provedena jako ocelova konstrukce z valcovanych
ocelovych profild. Pochozi plocha bude FeSena pomoci pororoStu (rozméry ok
max.15x30mm) Zabradli bude provedeno z ocelovych Zarové pozinkovanych profild
(madlo tr.50x3mm, stojky jackl 40x4mm). Kotveno bude pomoci kotevnich plechl k
bocnim profilim rampy. Rampa bude usazena pomoci ocelovych stojek a kotevnich
plechd na betonovy zaklad. K z&kladu bude kotvena prfes zavitové ty€e na chemickou
kotvu. V misté nového otvoru bude konstrukce rampy kotvena do zdiva pfistfesSku. Na
zaCatku a na konci rampy bude umistén najezdovy plech. Prostor pod rampou bude
vysypan pfirodnim kamenivem, barevny prany kacirek fr. 16-32mm (hloubka vrstvy cca
150mm).

Pfed rampou, na Urovni pfistupové komunikace, bude proveden chodniek z betonové,
zamkové dlazby. Dlazba bude ohrani€ena betonovym obrubnikem. V misté najezdu
bude odstranén stavajici silniéni obrubnik.

Rampa a pristupovy chodnicek, jejich sklon, vlastnosti, tvar a rozméry, véetné
zabradli, budou odpovidat vyhlasce ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

V prubéhu pripravy PD nebylo k dispozici podrobné geodetické zaméreni, proto

se mohou vysky terénu v misté rampy liSit od predpokladanych. Bude doreseno
pfi realizaci.

Postup praci

Casovy harmonogram prib&hu praci si dohodne investor se zhotovitelem v
dostate€ném predstihu pfed zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré platné technické normy, platné
zakony a jejich provadéci vyhlasky platné v dobé realizace stavby, a které se tykaji jeho
¢innosti.



7. Bezpecnost prace

Budou dodrZzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy BOZP a PO pro provadéni
demoli¢nich praci.

Seznam dalSich pravnich pfedpisu vztahujicich se k bezpe€nosti prace:
Na stavenisti budou mimo jiné dodrzovany podminky zakona ¢&. 309/2006 Sb.
(novelizovan 362/2007 Sb., 189/2008 Sb. a 223/2009 Sb.), kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o
zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy, resp. nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb. o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v€etné vSech souvisejicich pfedpist a norem. Pfiloha €. 1 nafizeni vlady €.
591/2006 Sb. stanovi poZzadavky na stavenisté. Pfiloha €. 2 nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. stanovi minimalni poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi provozu a
pouzivani stroju a naradi na stavenisti. Pfiloha €. 3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
stanovi pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy. PFi stavebnich pracich je
nutné dale dodrzovat veskeré predpisy, které stanovuje zakon €. 262/2006 Sb., dale
pak Vyhlagka CUBP &. 192/2005 Sb., o bezpe&nosti na technickych zafizenich a zékon
¢. 258/2000 Sb., o vefejném zdravi, v€etné vSech souvisejicich pfedpist a norem,
vyhlaska €. 101/2005 Sb. o bezpecnosti pracovisté. Déle plati pfislusné predpisy
Evropského spolecenstvi, zejména ramcova Smérnice Rady 89/391/EHS, o zavadéni
opatfeni sméfujicich ke zvySovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a dilCi
Smérnice Rady 92/57/EHS, o minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na do€asnych nebo pfechodnych stavenistich.

8. Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zhotovitel je povinen dodrzovat zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi a vSechny
predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zzivotniho prostfedi a déle
predpisy o bezpec¢nosti prace.

P¥i realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. Béhem vystavby se do€asné zvysi hlu¢nost a prasnost v
okoli stavby. Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajistovat pofadek na
stavenisti a neznecistovat verejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v
co nejvétsi mife Setfit stavajici zelen. Pfi realizaci stavby je potfeba tyto negativni vlivy
minimalizovat. Zhotovitel stavby zajisti dodrZzovani hygienickych limitd.

Zhotovitel bude dusledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po
jejim ukonceni ji pfeda jejim uzivatelim, resp. provozovatelim &i majitelm, uvedenou
do pavodniho stavu. V pfipadé zdsahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele
o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu.

Po ukongeni stavby je zhotovitel povinen provést Uklid vSech ploch, které pro realizaci
stavby pouzival a uvést tyto do puvodniho stavu.

Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato negativni vliv na Zzivotni prostredi,
neprodukuje Zadné odpady ani Skodliviny.

Vramci projektové dokumentace nejsou navrhovana zadna specialni opatfeni na
ochranu okoli stavby pfed negativnimi U€inky provadéni stavby a po jejim dokonceni.



Ochrana proti hluku:

V Uzemi se nenachazeji zadné zdroje hluku a vibraci. Hladina hluku béhem provadéni
stavby nesmi prekrocit ekvivalentni hladinu hluku 60 dB. Vrtaci a bouraci prace budou
provadény zasadné v hodinach mimo vyu€ovani. BE€hem praci nesmi byt pouzity zadné
materialy ani provozy, které by ohroZovaly Zivotni prostfedi. Béhem provadéni stavby
se nesmi zhorSit zivotni prostfedi v okoli budovy. Pfi manipulaci s mobilnim oplocenim
nebo leSenim (stavba a demontaz) provadéné nad zelenymi plochami bude stavajici
zelen vhodnou formou chranéna. Dle nafizeni vliady NV.€.148/2006 je povolena hladina
hluku ve venkovnim prostfedi v dobé od 6-22 hod. 50dB.

V prubéhu vystavby je zhotovitel povinen dodrzovat zejména tyto zakony a vyhlasky:

e Zakon &. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi,

e VyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi z&kladni poZzadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni,

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci,

e Nafizeni vlady €. 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

Pfi stavbé budou vznikat bézné stavebni odpady, které budou tfidény a pfedavany do
sbérnych dvord. Dodavatel stavby bude dodrzovat zakon o odpadech, zékon
€.185/2001 Sb. a vyhlasky MZP &. 381/2001 a 383/2001 ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Predpokladana produkce jednotlivych druhl odpadi v obdobi vystavby:

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

1501 05 Kompozitni obaly

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keram. vyrobku
17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Odvoz materialu bude probihat zakrytymi kontejnery nebo nakladnimi vozidly
bez meziskladky do sbérny surovin nebo na fizenou skladku odpadi k tomu
uréenou. O odpadech vznikajicich béhem stavby povede jeji zhotovitel
pozadovanou evidenci, tj. mnozstvi a zpuasob likvidace, pfipadné jeho vyuziti, s
dokladem prokazujicim likvidaci prislusného odpadu v souladu se zakonem.
Doklady bude investor archivovat 5 let.

9. Protipozarni opatieni

Objekty Skoly byly projektovany dle soucasné platného kodexu norem pozarni
ochrany. Stavajici PBR stavby neni k dispozici. Z dispozic udeben a instalace
pozarnich dvefi v objektu se predpoklada, ze chodby a schodisté tvofi samostatné
pozarni useky. Neni ziejmé, zda schodisté a chodby tvofi CHUC typ A, popfipadé
pozarni Usek bez pozarniho rizika nebo jen pozarni Usek s nahodilym pozarnim
zatizenim pn=do5kg/m2.

Pozadavky na silové kabely a rozvadéce s napétim nad 200 V a jisti€ 25A jsou
uvedeny v CSN 73 0802 z 05/2009 a v CSN 73 0848 + Z1 z 06/2017. Na skfiné a
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datové kabely, které jsou pod napétim do 5 V, nejsou CSN 73 0848 uvedeny
pozadavky.

Kabely v pozarnich Usecich chodeb a schodist (a i v uéebnéch) budou tfidy reakce na
ohen B2ca, s1,d1. Kabely neslouzi pro zajisténi chodu pozarné bezpecnostnich
zafizeni. Dle ¢&l.4.3.1, CSN 73 0848 + Z1 z 06/2017 nejsou na tyto kabely kladeny
pozadavky z hlediska vedeni trasy s funkéni integritou. Datové kabely, které by
vyhovéli zkousce dle CSN IEC 60 331-22 (celistvost kabelu po obvodu) se v sougasné
dobé v nasi republice nevyrabéji a nejsou k dispozici. Nelze tedy splnit pozadavky
¢l.12.9.3, CSN 73 0802 z 05/2009 pfi vedeni datovych kabell nezajistujici pozarné
bezpecénostni zafizeni prostory CHUC typ A na trasu s funkéni integritou P15-R, PH-
15R. CSN 73 0848+Z1 z 06/2017 tento pozadavek neobsahuje. Listy, ve kterych jsou
kabely vedeny nejsou stavebnim vyrobkem a nepodléhaji klasifikaci na tfidu reakce ne
ohen. Jednd se o elektroinstalaéni material.

Prostupy svazku kabelG z chodeb do jednotlivych ueben a kabinetl se musi tésnit
typové na pozarni odolnost EI45 minut. Jednotlivé kabely o priméru do 20 mm Ize pfi
prostupu sténou dozdit k prostupujicimu prvku. Vzdalenost mezi jednotlivymi kabely,
kdy jsou povazovany za jednotlivé, je 0,5m.

Upravy jsou hodnoceny jako zména stavby skupiny | dle CSN 73 0834. Hodnoceni je
povedeno dle CSN 73 0802, CSN 73 0834 a CSN 73 0810 v platném znéni.
Hodnoceni je provedeno dle §41 vyhlasky ¢€.246/20001Sb., vyhlasky ¢.23/2008 Sb.,
vyhlasky ¢.268/2011 Sb. a vyhlasky ¢.268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavebni
povoleni.

Podrobnéji bude feseno pri realizaci.
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