
ocelový L profil 150x150 kotvený z horní

strany do stropní desky objektu

nad stávající dobetonávkou skladba S.01 / S.02

hydroizolační vrstva

ochranná vrstava /netkaná geotextilie/

ochranná vrstava /netkaná geotextilie/

stávající oplechování

nové oplechování, přesah na svislou stěnu, v. 300mm

stávající nosná konstrukce

stávající hydroizolace

stávající dobetonávka

ocelový L profil 150x150 kotvený z horní

strany do stropní desky objektu

nad stávající dobetonávkou skladba S.01 / S.02

hydroizolační vrstva

ochranná vrstava /netkaná geotextilie/

ochranná vrstava /netkaná geotextilie/

nový okapový žlab

stávající nosná konstrukce

stávající hydroizolace

stávající dobetonávka

doplnění nové betonové mazaniny
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POZN.:

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ / DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ / DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM!!!

DODAVATEL JE POVINEN PROVADĚT V PRŮBĚHU VYSTAVBY KONTROLNI MĚŘENI KONSTRUKCI Z DŮVODU OVĚŘENÍ PARAMETRŮ,

POŽADOVANYCH PROJEKTEM. O KONTROLNICH MĚŘENICH JE NUTNO ZPRACOVAT PROTOKOLY A PŘEDLOŽIT JE ZADAVATELI.

V PŘIPADĚ NEDODRŽENI TĚCHTO PARAMETRŮ JE POVINEN UPOZORNIT ZADAVATELE A GPS.

VEŠKERÉ DIMENZE STÁVAJÍCÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘENY NA STAVBĚ. DODAVATEL

STAVBY JE POVINEN UPOZORNIT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ NESOULADŮ STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍ A DISPOZIC NA STAVBĚ O ± 20 MM.

VÝROBKY:

- DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PŘED UZAVŘENÍM KONTRAKTU.

- DODAVATEL JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PROVÉST KONTROLU ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PLATNÝMI ÚŘADY PRO UŽÍVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

S PŘÍSLUŠNÝM OSVĚDČENÍMI A ATESTY

- DODAVATELSKÁ PÍSEMNÁ A VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI TAK, ABY PŘÍPADNÉ

POŽADAVKY ARCHITEKTA NA ZMĚNY NEOHROZILY TERMÍN VÝSTAVBY.

- Z VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ZŘEJMÉ KONSTRUKCE, ROZMĚRY, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ PRVKŮ.

- PO ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE BUDOU ARCHITEKTOVI PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ VŠECHNY TYPICKÉ PRVKY, TAK ABY

PŘÍPADNÉ POŽADAVKY PROJEKTANTA NA ZMĚNY NEOHROZILY TERMÍN VÝSTAVBY.

POVRCHY:

- NABÍDKA A JEDNOTKOVÁ CENA ZAHRNUJE DODÁVKU A MONTÁŽ MATERIÁLŮ A VYROBKŮ PODLE UVEDENÉ SPECIFIKACE,

VČ. POVINNÝCH ZKOUŠEK MATERIÁLŮ, VZORKŮ A PRÁCI VE SMYSLU PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ. PŘEDMĚTEM DÍLA A POVINNOSTI

ZHOTOVITELE JE DÁLE PROVEDENÍ VEŠKERÝCH KOTEVNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, TĚSNĚNÍ, POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ,

STAVEBNÍCH PŘÍPOMOCÍ A OSTATNÍCH PRACÍ PŘÍMO NESPECIFIKOVANÝCH V TĚCHTO PODKLADECH A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI,

ALE NEZBYTNÝCH PRO ZHOTOVENÍ A PLNOU FUNKČNOST A POŽADOVANOU KVALITU DÍLA.

- VEŠKERÉ POPSANÉ REFERENČNÍ VÝROBKY URČUJÍ MINIMÁLNÍ STANDARD POUŽITÝCH MATERIÁLOVÝCH ŘEŠENÍ

VZORKOVÁNÍ:

- VZORKOVÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY S PŘÍPRAVOU STAVBY, KTERÁ VZORKOVÁNÍ ŘÍDÍ. PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ BUDE PROBÍHAT NA

PŘEDEM DOHODNUTÝCH KONTROLNÍCH DNECH, EVENT. BUDE SVOLÁNA MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA, TERMÍN BUDE DOHODNUT A

ODSOUHLASEN VŠEMI ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY.

- VZOROVÁ PROVEDENÍ ZHOTOVENÁ NA STAVBĚ, KTERÁ BUDOU MUSET BÝT BĚHEM STAVBY DEMONTOVÁNA, BUDOU PŘED

ODSTRANĚNÍM PODROBNĚ ZDOKUMENTOVÁNA A FOTODOKUMENTACE BUDE K DISPOZICI PO CELOU DOBU VÝSTAVBY. DOKUMENTACE

BUDE POŘÍZENA ZHOTOVITELEM A POTÉ PŘEDÁNA VE 4 VYHOTOVENÍCH TDI. PŘED DEMONTÁŽÍ VZOROVÉHO PROVEDENÍ MUSÍ BÝT

TATO DOKUMENTACE PŘEDLOŽENA VŠEM ÚČASTNÍKŮM VÝSTAVBY A VE SVÉ PODROBNOSTI A ROZSAHU ODSOUHLASENA.

- VZOREK JE SCHVÁLEN POUZE V PŘÍPADĚ KLADNÉHO STANOVISKA OBJEDNATELE A ARCHITEKTA (SCHVÁLENO, SCHVÁLENO S

PŘIPOMÍNKAMI).

- PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍHO PROCESU VZORKOVÁNÍ, V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY, PŘEDLOŽÍ ZHOTOVITEL KATALOGOVÉ LISTY A

REFERENČNÍ DOKUMENTY KE VŠEM NABÍZENÝM SYSTÉMŮM, VÝROBKŮM, PRVKŮM A MATERIÁLŮM. VZORKY K 1. SCHVÁLENÍ PŘEDLOŽÍ

ZHOTOVITEL VŽDY V PŘEDSTIHU NA ZÁKLADĚ HMG VÝSTAVBY ZHOTOVITELE, ABY BYLA DOSTATEČNÁ ČASOVÁ REZERVA PŘED

VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM VÝROBKU, A TO ZEJMÉNA PRO PŘÍPAD ODMÍTNUTÍ VZORKU V 1. KOLE.

DETAIL D.02

1:5


	Sheets and Views
	06_detaily


