
povrch štěrkový (porfyr)

- skladba S.02

zábradlí

odkorněné akátové kmeny

- není součástí, řešeno samostatně

vybourat stávající beton a asfalt,

vymezit vedlejší cesty vůči hlavní trase,

sjednotit povrchy (pod přístřeškem,

přístupová cesta k vyhlídce, vyhlídka),

materiál - štěrk (porfyr)

v místě přístřešku

stávající povrch

- štěrk (porfyr) - zachovat

nová trasa - rampa

zatravňovací dílce Ecoraster TE50

(barva hnědá), zasypané

štěrkem (porfyrem)

- skladba S.03

ocelová samofixační obruba

cesta skládaná z kamenů

- přístup ošetřovatele do výběhu

terénní úpravy

- dosypání zeminy + botanizace

- skladba S.05 - II. etapa výsadby

ocelový L-profil kotvený z horní strany

do stropní desky objektu, v.150mm

extenzivní zelená střecha,

souvrství v.150mm

- skladba S.01

ocelová samofixační obruba

extenzivní zelená střecha,

souvrství v.150mm

plynule navazuje na terénní úpravy

- skladba S.01

ocelový L-profil

kotvený z horní strany

do stropní desky

objektu, v.150mm

ocelový L-profil

kotvený z horní

strany do stropní

desky objektu,

v.150mm

úzký betonový žlab

pro odvodnění zpevněné plochy,

rozměr dílce 210x270mm, tl. 100mm,

ref.: BEST - žlab II přírodní

ocelová samofixační obruba

terénní úpravy nad stáv. objektem

- nízká mohyla + vegetace (extenzivní zelená střecha)

- skladba S.01

terénní úpravy nad stáv. objektem

- nízká mohyla + vegetace

(extenzivní zelená střecha)

- skladba S.01

hrana stávající rampy,

demontáž stáv. betonových obrubníků

hrana stávajícího objektu

hrana stávajícího objektu

hrana stávajícího

objektu

povrch štěrkový

(porfyr)

stávající zahradní úpravy

bez zásahu, zachovat

extenzivní zelená střecha,

souvrství v.150mm

- skadba S.01

příprava pro kotvení akátových

sloupků zábradlí

- ocelové patky, horní deska 80x80mm,

závit M20, v. 200mm,

navařené na ocelové obruby a L profily,

rozestupy 2 - 2,5m, v místě oblouků 1,5m

zábradlí

odkorněné akátové kmeny

- není součástí, řešeno samostatně

stánek

- konstrukce ocelová, zadní stojny přivařeny

na ocelový L-profil, pultová plechová střecha,

obklad plechový bez povrchové úpravy (rezavý vzhled)

- není součástí, řešeno samostatně

ocelové schodiště

- schodišťové stupně, podesta - pororošt

- schodišťové bočnice - plochá ocelová pásovina

- kce podesty - profil UPE120

- sloupy - profil JC100x100x5

- zábradlí ocelové, výplň - svislá ocel. lanka

ocelové patky pro uchycení

ohraničení výsadby, navařené

na ocelové obruby, rozestupy

cca. 3m, ohraničení - akátové

stojny v. 400mm, napnuté lano

přípojky vody, kanalizace, elektro z objektu - nutnost

prostupů stropní kcí

stávající přístřešek

- zachovat

nová trasa - rampa (nad stávajícím objektem)

povrch štěrkový (porfyr)

- skladba S.02

terénní úpravy + botanizace

- skladba S.04 - stejná jako S.01 bez nopové

folie a netkané geotextilie na šikmé části
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S.04

S.05

hrana stávajícího objektu

terénní úpravy - dosypání zeminy do výšky stáv. zídky,

pro zpevnění svahu vsazeny stávající betonové

obrubníky demontované z původní rampy (3ks)

- pro zpevnění svahu vsazeny stávající betonové

obrubníky demontované z původní rampy (8ks)

- pro zpevnění svahu vsazeny stávající betonové

obrubníky demontované z původní rampy (8ks)
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POZN.:

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ / DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ / DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM!!!

DODAVATEL JE POVINEN PROVADĚT V PRŮBĚHU VYSTAVBY KONTROLNI MĚŘENI KONSTRUKCI Z DŮVODU OVĚŘENÍ PARAMETRŮ,

POŽADOVANYCH PROJEKTEM. O KONTROLNICH MĚŘENICH JE NUTNO ZPRACOVAT PROTOKOLY A PŘEDLOŽIT JE ZADAVATELI.

V PŘIPADĚ NEDODRŽENI TĚCHTO PARAMETRŮ JE POVINEN UPOZORNIT ZADAVATELE A GPS.

VEŠKERÉ DIMENZE STÁVAJÍCÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘENY NA STAVBĚ. DODAVATEL

STAVBY JE POVINEN UPOZORNIT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ NESOULADŮ STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍ A DISPOZIC NA STAVBĚ O ± 20 MM.

VÝROBKY:

- DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PŘED UZAVŘENÍM KONTRAKTU.

- DODAVATEL JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PROVÉST KONTROLU ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PLATNÝMI ÚŘADY PRO UŽÍVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

S PŘÍSLUŠNÝM OSVĚDČENÍMI A ATESTY

- DODAVATELSKÁ PÍSEMNÁ A VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI TAK, ABY PŘÍPADNÉ

POŽADAVKY ARCHITEKTA NA ZMĚNY NEOHROZILY TERMÍN VÝSTAVBY.

- Z VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ZŘEJMÉ KONSTRUKCE, ROZMĚRY, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ PRVKŮ.

- PO ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE BUDOU ARCHITEKTOVI PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ VŠECHNY TYPICKÉ PRVKY, TAK ABY

PŘÍPADNÉ POŽADAVKY PROJEKTANTA NA ZMĚNY NEOHROZILY TERMÍN VÝSTAVBY.

POVRCHY:

- NABÍDKA A JEDNOTKOVÁ CENA ZAHRNUJE DODÁVKU A MONTÁŽ MATERIÁLŮ A VYROBKŮ PODLE UVEDENÉ SPECIFIKACE,

VČ. POVINNÝCH ZKOUŠEK MATERIÁLŮ, VZORKŮ A PRÁCI VE SMYSLU PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ. PŘEDMĚTEM DÍLA A POVINNOSTI

ZHOTOVITELE JE DÁLE PROVEDENÍ VEŠKERÝCH KOTEVNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, TĚSNĚNÍ, POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ,

STAVEBNÍCH PŘÍPOMOCÍ A OSTATNÍCH PRACÍ PŘÍMO NESPECIFIKOVANÝCH V TĚCHTO PODKLADECH A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI,

ALE NEZBYTNÝCH PRO ZHOTOVENÍ A PLNOU FUNKČNOST A POŽADOVANOU KVALITU DÍLA.

- VEŠKERÉ POPSANÉ REFERENČNÍ VÝROBKY URČUJÍ MINIMÁLNÍ STANDARD POUŽITÝCH MATERIÁLOVÝCH ŘEŠENÍ

VZORKOVÁNÍ:

- VZORKOVÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY S PŘÍPRAVOU STAVBY, KTERÁ VZORKOVÁNÍ ŘÍDÍ. PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ BUDE PROBÍHAT NA

PŘEDEM DOHODNUTÝCH KONTROLNÍCH DNECH, EVENT. BUDE SVOLÁNA MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA, TERMÍN BUDE DOHODNUT A

ODSOUHLASEN VŠEMI ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY.

- VZOROVÁ PROVEDENÍ ZHOTOVENÁ NA STAVBĚ, KTERÁ BUDOU MUSET BÝT BĚHEM STAVBY DEMONTOVÁNA, BUDOU PŘED

ODSTRANĚNÍM PODROBNĚ ZDOKUMENTOVÁNA A FOTODOKUMENTACE BUDE K DISPOZICI PO CELOU DOBU VÝSTAVBY. DOKUMENTACE

BUDE POŘÍZENA ZHOTOVITELEM A POTÉ PŘEDÁNA VE 4 VYHOTOVENÍCH TDI. PŘED DEMONTÁŽÍ VZOROVÉHO PROVEDENÍ MUSÍ BÝT

TATO DOKUMENTACE PŘEDLOŽENA VŠEM ÚČASTNÍKŮM VÝSTAVBY A VE SVÉ PODROBNOSTI A ROZSAHU ODSOUHLASENA.

- VZOREK JE SCHVÁLEN POUZE V PŘÍPADĚ KLADNÉHO STANOVISKA OBJEDNATELE A ARCHITEKTA (SCHVÁLENO, SCHVÁLENO S

PŘIPOMÍNKAMI).

- PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍHO PROCESU VZORKOVÁNÍ, V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY, PŘEDLOŽÍ ZHOTOVITEL KATALOGOVÉ LISTY A

REFERENČNÍ DOKUMENTY KE VŠEM NABÍZENÝM SYSTÉMŮM, VÝROBKŮM, PRVKŮM A MATERIÁLŮM. VZORKY K 1. SCHVÁLENÍ PŘEDLOŽÍ

ZHOTOVITEL VŽDY V PŘEDSTIHU NA ZÁKLADĚ HMG VÝSTAVBY ZHOTOVITELE, ABY BYLA DOSTATEČNÁ ČASOVÁ REZERVA PŘED

VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM VÝROBKU, A TO ZEJMÉNA PRO PŘÍPAD ODMÍTNUTÍ VZORKU V 1. KOLE.


	Sheets and Views
	01_SIT


