

Datum: 28. 3. 2023  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/107311/2023/LysK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/107987/2023/LysK  
JID: MMULSSZUS75PIK  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výroba a montáž klecí“.**

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdržela dne **28. 3. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Výroba a montáž klecí**“, uveřejněnou dne **28. 3. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dotaz účastníka:**

Dobrý den paní Lysáková,

mám dotaz k veřejné zakázce "Výroba a montáž klecí":

V kupní smlouvě je uvedeno v bodě V. Cena a platební podmínky, že fakturace bude provedena až po předání veškerého zboží na základě předávacího protokolu.

Můj dotaz zní, zda může být fakturace provedena na základě dílčího plnění, kdy po předání, bude podepsán předávací protokol a faktura se splatností 30dní?

Děkuji za odpověď.

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel nebude měnit zadávací podmínky včetně návrhu kupní smlouvy, fakturace tedy bude i nadále provedena až po předání veškerého zboží.

**Mgr. Kateřina Lysáková v. r.**

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem