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B1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Charakteristika stavebního pozemku, 

Městská část Svádov se nachází na jihovýchodní části města Ústí nad Labem. Městská část 
Svádov se rozprostírá podél pravého břehu Labe, podél komunikace II. třídy č. 261 a podél potoka 
Bahniště. 

Nejvýše položená je zástavba cca 200 m.n.m. V nejnižší části u Fary bude napojení na 
stávající kanalizační stoku cca 130 m.n.m.  

Okanalizování– stávající stav 

Ve Svádově je v současné době vytvořena neucelená kanalizační síť. Kanalizační stoky, 
které byly zakončeny volnou výustí v řece Labi, byly v roce 2009 podchyceny kanalizačním 
sběračem, který vede podél cyklostezky. Kanalizační stoky zakončené v potoce Bahniště budou 
podchyceny v této etapě.  

Stávající zástavba, která není napojena na neucelenou stávající kanalizaci, je odkanalizována 
pomocí bezodtokých jímek.  

Dispoziční řešení kanalizace je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Projektová dokumentace je v souladu. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Projektová dokumentace je v souladu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Neobsazeno 

e) informace o tom, zda v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 1929/2012, ze dne 26.1.2012, závazné 
stanovisko -  bez podmínek. 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, č.j. HSUL-SPD-233/KŘ-UPP-PU-2011, ze dne 1.3.2011, 
závazné stanovisko  - souhlasné bez podmínek. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České Středohoří, č.j. 00994/CS/11, ze dne 
28.3.2011, souhlasí za splnění podmínek: 

1. deponie přebytečného výkopku nebude ukládaná do volné krajiny 

2. odpady ze stavby budou likvidovány na zařízení tomu určeném 

Jedná se o podmínky k realizaci stavby, je nutné se řídit zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., 
v platném znění. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologie, hydrologie, stavebně historický 
průzkum) 

Na stavbu byl zpracován Geologický posudek a vyjádření pro stavbu, RNDr. Kněžek – Infrageologie 
7/2015. 

Posudek řešil zatřídění zeminy výkopů a možný výskyt spodní vody. Upozornil na to, aby uchazeč 
měl dostačující techniku pro zhotovení díla. – Geologie je součástí dokumentace. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Při stavbě je nutné dodržet zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen 
zajistit dodržování a kontrolu všech bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 

Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 7.00 - 18.00 hodin obvykle po dobu 
normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je třeba zachovat noční klid. 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Zatížení tohoto typu 
bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při 
podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. 
Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-
zdravotních a hygienických podmínek obyvatel. 

Ochrana zeleně před poškozením  

Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 – Sadovnictví a krajinářství, 
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Tohoto projektu se týkají převážně následující ochranná opatření: 

Ochrana vegetačních ploch před poškozením: oplocením nejméně 1,8m vysokým s bočním 
odstupem 1,5m od okraje plochy. 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením: oplocením nejméně 1,8m vysokým s ochranou celé 
kořenové zóny. Kořenová zóna je vymezená okapovou linií koruny stromu zvětšená o 1,5m, u 
sloupovitých forem zvětšená o 5m po celém obvodu koruny. Není-li možné zajistit ochranu celé 
kořenové zóny, je nutné kmen obednit do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení se musí připevnit 
bez poškození stromů a vůči kmenu se musí vypolštářovat. Nesmí být osazeno bezprostředně na 
kořenové náběhy. Ohrožené větve koruny se musí vyvázat nahoru a místa úvazků se musí 
vypodložit vhodným materiálem. 

Výkopový a zásypový materiál nesmí být ukládán ke stromům. 

Narušení travní porosty a ostatní dotčení plochy budou obnoveny do původního stavu. 

Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu: v kořenovém systému se nesmí snižovat terén 
odkopávkami. 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů: výkopy 
provádět ručně, a to ne blíže než 2,5 m od paty kmene. Kořeny o průměru větším než 30mm nesmí 
být přerušeny. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná 
místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 20mm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, 
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kořeny o průměru větším než 20mm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné 
chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba 
ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy současně. Při nepevné 
půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými 
prostředky. 

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení: kořenový prostor nesmí být trvale 
zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a vozidel, skladováním materiálů 
nebo jiným vybavením a provozem staveniště. Pokud se nelze časově omezenému zatížení vyhnout, 
bude zajištěna dočasná ochrana kořenového prostoru. Dočasná ochrana může být krátkodobá, 
maximálně jedno vegetační období. 

Ochrana stromů při dočasném poklesu podzemní vody: při poklesu podzemní vody trvající déle jak 3 
týdny je nutné stromy během vegetačního období zalévat, popř. aplikovat hloubkovou závlahu. Při 
dlouhotrvajících stavebních činnostech přesahující jedno vegetační období s následným poklesem 
vody je nutno opatření ještě zintenzívnit. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel stavby nesmí připustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, 
než připouští příslušná vyhláška. 

Eliminace nežádoucích vlivů na silniční dopravu po dobu realizace stavby 

Jedná se zejména o bláto, zbytky zeminy a stavebních hmot, které nejčastěji znečišťují okolí stavby. 
Znečišťování je nutné předcházet. Dodavatel stavby je povinen: 

a) zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy, 
b) zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné 

komunikace jen v nejnutnějším počtu, 
c) zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a 

stavebních strojů od bláta, 
d) odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních 

komunikacích, 
e) očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby 

betonových směsí, malt apod., 
f) zajistit podmínky pro průjezd komunikacemi, nesmí dojít k úplné uzavírce, 
g) zajistit podmínky pro zásah pohotovostních a požárních vozidel, 
h) zajistit podmínky pro provoz vozidel zajišťujících svoz domovního odpadu a městské hromadné 

dopravy, 
i) zajistit podmínky pro přístup a příjezd k nemovitostem stavbou dotčených i sousedících, 
j) při používání místních a krajských komunikacích je třeba důsledně dbát dodržování pravidel 

silničního provozu a čistoty těchto komunikací. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod  

Povrchové a podzemní vody musí být chráněny před jejich znehodnocením látkami, jako jsou 
splaškové odpadní vody, ropné deriváty, chemikálie, tuky, stavebním odpadem atd.  

Zhotovitel stavby zajistí bezpečné skladování nebezpečných látek v předepsaných obalech a 
kontejnerech. Na staveništi bude mít k dispozici sanační prostředky pro zachycení případného úkapu 
či úniku těchto látek. 
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Při budování výustních objektů a křížení vodotečí otevřeným výkopem, budou vody přes staveniště 
převáděny obtokem. 

Nároky kladené na použité materiály a kvalitu provedení (zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí 
vč. kamerových zkoušek, tlakové zkoušky tlakových potrubí, zkoušky vodotěsnosti šachet a objektů 
čerpacích stanic) by měly zaručit, že kvalita podzemních vod nebude vlastním provozem stavby 
narušena. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba v záplavovém území bude probíhat mezi říčními kilometry75,20 až 75,25,v záplavovém 
území od Q 5 do Q 100. Potrubí je situováno u řeky Labe, jedná se o propojení stávajícího nátoku do 
ČS s odtokem z ČS – délka 15,5 m vše je umístěno v těsné blízkosti řeky Labe a dále do 
záplavového území zachází část stoky B v ulici Labská v délce 30,0 m, která je situovaná v místní 
komunikaci. Jedná se o profil DN  

Výšková úroveň staveniště se pohybuje mezi kótami 133,47 m a 141,95 m. 

Na stavbu byl schválen „Povodňový plán, únor 2012“. Před zahájením stavby je nutno aktualizovat 
kontaktní údaje a změny nahlásit vodoprávnímu orgánu. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
území, 

Při realizaci stavby a po jejím uvedení do provozu nelze vyloučit vliv těchto rizik: 

Dočasné snížení hladiny podzemní vody 
Pokud niveleta zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody je nutno při stavbě čerpat hladinu 
podzemní vody cíleně snižovat. Po skončení stavby však musí být všechny dočasně zřízené 
drenážní systémy zlikvidovány a režim podzemní vody musí být uveden do původního stavu. V 
případě nutnosti se provedou i těsnící plomby napříč stavební rýhou, aby se zabránilo proudění vody 
podél potrubí. 

Při provádění stavby pod hladinou podzemní vody, kde se nacházejí domovní studny, doporučuje 
projektant provést před a v průběhu prací monitoring studní. 

Zpětné vzdouvání vody z kanalizace 
Nesouvisí s realizací stavby, ale je dán hydraulikou potrubí. U oddílné splaškové kanalizace je 
nepřípustný a pokud nastane, je to známka toho, že v potrubí došlo k závadě či havárii. 

Porušení stávajících drenážních systému, podmáčení území 

V případě objevení starých drenážních systémů je třeba tyto zachovat, aby nedošlo k jejich přerušení 
s následným vzestupem hladiny podzemní vody a podmáčením okolního terénu. 

Poklesy terénu 
Poklesy terénu obvykle souvisí s nedostatečným pažením stavebních rýh, kdy dochází k uvolňování 
materiálu stěn a jeho vypadávání do dna výkopu.  

Poklesy přímo ve vlastní rýze jsou způsobovány nedostatečným hutněním. Platí, že zpětné zásypy 
potrubí je nutno hutnit po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat hutnění materiálu po bocích potrubí a v ochranné zóně do 30 cm nad 
vrchol potrubí.  

 



Kanalizace Svádov – II.etapa – PD II 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

8 
 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. bankovní spojení : ČSOB Ústí n.L.  Tel. : 475 201 580 
V Podhájí 226/28    číslo účtu : 182 817 168 / 0300  Fax : 474 720 561 
400 01 Ústí nad Labem        Web : www.provod.cz 

8

Poruchy na objektech 
Tento jev v okolní zástavbě bývá obvykle způsoben vibracemi při rozpojování materiálu těženého ze 
stavební rýhy, případně poklesem podloží vedené rýhy v těsné blízkosti objektu. Je třeba dodržovat 
tato pravidla: 

 Důležitým kritériem je smyková plocha pod úhlem vnitřního tření zeminy. 
 Otevírat rýhu pouze po krátkých úsecích 
 Používat zátažné nebo hnané pažení 
 Řádně zhutňovat za postupného vytahování pažení 
 Minimalizovat dobu výstavby podél takovýchto objektů 
 Za přiměřenou ochranu přilehlých nemovitostí vůči negativním účinkům stavby zodpovídá 

zhotovitel.  

Před započetím výkopových prací bude zhotovitelem provedena pasportizace přilehlých objektů. 
Objekty budou po dobu výstavby sledovány a eventuelně zabezpečeny před poškozením. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba je navržena tak, aby nebylo třeba bourat žádné stávající objekty. Není třeba odstraňovat ani 
celé stavby, ani jejich části. Jedinými pracemi tohoto charakteru bude porušení stávajících povrchů 
vozovek v místech, kde potrubí vede vozovkou. Tam pak bude živičná vozovka v rámci povrchových 
úprav obnovena v původní podobě nebo dle požadavku vlastníka vozovky.  

Mezi další bourací práce patří odstranění stávající kanalizace na stoce E, kde dojde k přespádování 
již položené kanalizace z roku 2009 v délce 25,0 m a uložení kanalizace nové. Při stavbě dojde také 
ke zrušení části kanalizace v ulici Vítězná u stoky C1 a C2, tato kanalizace bude zasypána 
(zapopílkována) a zrušena. Další bourání bude při výstavbě výusti z OK v ČS do potoka Bahniště., 
předpokládá se provrtání stávajícího betonového opevnění toku. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Při stavbě nedojde k dočasnému ani trvalému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Stavba 
se nachází do 50,0 metrů od pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Při stavbě dojde k dočasnému záboru pozemků ZPF p.č. 715, 765 a 776/2 v k.ú. Svádov, kdy doba 
uvedení pozemků do původního stavu bude kratší než 1 rok.  

1) před započetím prací v terénu viditelně vyznačit hranice, kde dojde k zásahu do zemědělské půdy, 
aby po dobu výkopových prací nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy, 

2) práce budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich ukončení budou pozemky 
uvedeny do původního stavu (zatravněny), 

3) včas projednat zamýšlené práce s vlastníky případně nájemci pozemků náležejících do ZPF. 

Pokud si práce spojené s realizací staveb vyžádají odnětí ZPF po dobu delší než 1 rok, včetně doby 
potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, je investor těchto prací povinen požádat o souhlas 
s odnětím ZPF. 

Šířka stavebního pruhu v zemědělských pozemcích bude maximálně 5 m. Skrývka ornice bude 
pouze v šíři výkopu. Stavební práce musí být prováděny takovým způsobem, aby nedošlo ke 
znehodnocení ornice ostatní zeminou. Investor je povinen na vlastní náklady zajistit skrývku ornice. 
Skrývka bude provedena do hloubky 0,3 m. Zahájení skrývky zeminy bude písemně oznámeno 
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orgánu ochrany ZPF. Veškerá manipulace se zeminou musí být zaznamenána ve stavebním deníku. 
Rozprostření ornice musí být provedeno nejpozději ke dni kolaudace. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

Dopravní infrastruktura 

 - státní komunikace  KÚ Ústeckého kraje, ve správě SÚS Ústeckého kraje, p.o. 
 - místní komunikace  Statutární město Ústí nad Labem 
 - železniční trať   Správa železnic, s.o. 

Navržené trasy kanalizačních a tlakových stok jsou přístupné z veřejných komunikací. Do 
řešené lokality vede silnice II/261 a síť místních komunikací.  

Kanalizace nepotřebuje napojení na dopravní infrastrukturu, Navržená ČOSV je umístěna 
vedle komunikace a je z komunikace přístupná. 

Jediným úskalím je, že některé místní komunikace jsou pouze jednosměrné, úzké a slepé. 
Toto se bude muset vzít v potaz při výstavbě. 

Na stavbu bude muset být zhotovitelem zpracované DIO, dle podmínek Policie ČR a Mag UL 
– odbor dopravy - viz dokladová část. 

Dále se bude muset včas vlastníkům oznámit výkopové práce a tím i omezený přístup k 
nemovitostem. 

Křížení stok s komunikací II. třídy bude řešeno 1x protlakem a jednou překopem. Dále dochází 
k podélnému zásahu do komunikace. 

Stavba zasahuje do ochranného pásma tratě ČD Všetaty – Děčín – Prostřední Žleb stokou E, 
C1 a C2 a 1x železniční trať kříží stokou E v žkm 435,962. 

Stoky zasahují do ochranného pásma vpravo i vlevo v žkm 435,620-435,730 vlevo v trati min. 
vzdálenost 40,2 m od osy krajní koleje (stoka C1 a C2) 

Více – viz D.1. Technická zpráva (Pokládka potrubí při křížení železnice) 

Technická infrastruktura 
 - stáv. kanalizace     SVS, a.s, SČVK a.s., Statutární města ÚL 
 - vodovod      SVS, a.s, SČVK a.s. 
 - podzemní vedení NN, VN   ČEZ Distribuce, a.s. 
 - nadzemní vedení NN, VN (VVN)   ČEZ Distribuce, a.s. 
 - podzemní a nadzemní sdělovací vedení CETIN, a. s. 
 - STL plynovod, rušený VTL plynovod  GasNet,a.s. 
 - veřejné osvětlení     DPM ÚL 

Stavba kanalizace se napojuje na stávající stokovou soustavu v místní části Svádov.  

Navržený objekt ČS vyžaduje dodávku elektrické energie, která bude zajištěna ze stávající rozvodné 
sítě. 

Ke stavbě je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa 
číslo_SOBS01_4120766912. V roce 2012 byla ze strany ČEZ Distribuce, a.s. ukončena realizace dle 
SOBS01. 

Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce prováděny 
ručně. Nadzemní vedení jsou viditelná a během prací musí být respektována, včetně jednotlivých 
sloupů a lamp veřejného osvětlení.  

Nesmí dojít k porušení jednotlivých bodů státní nivelace. 
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Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů 
poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě 
předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. 

Před zahájením vlastních prací zhotovitel zajistí vytýčení všech dotčených 
inženýrských sítí na místě příslušným provozovatelem. 

V případě, kdy není možné dodržet minimální dovolenou vzdálenost mezi kanalizací a 
stávajícími inženýrskými sítěmi, bude potrubí uloženo do chráničky. 

Nutno minimalizovat poruchy a poklesy komunikace. 

Během výstavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení technické 
infrastruktury, ani přístup k nim. Vodovodní a plynovodní armatury, kanalizační poklopy a 
mříže uličních vpustí, musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavba je časově vázána pouze na nemožnost provádět jakékoliv výkopové práce v místních 
a státních komunikací v době  zimní údržby (od 1.11. do 31.3.) daného kalendářního roku. Jiné 
časové vazby jiných staveb, či podmínky ve stanoviscích správců sítí  apod. nám nejsou v době 
zpracování dokumentace známy. 

Podmiňující investice nejsou známy, vyvolanou a související investicí  této stavby je přepojení 
stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí z rušené kanalizace na kanalizaci kanalizační 
stoku C1 a C2. 

Vyvolanou investicí se předpokládá, že bude přeložka sítí a to u stoky K. Přesný rozsah kolik metrů a 
které inženýrské sítě, bude znám až po vytyčení inženýrských sítí jejich správci před zahájení stavby, 
Bude také nutné znát nejenom polohopisné umístění, ale také hloubku uložení těchto sítí. 
Doporučujeme nasondovat a zpracovat dodavatelsko-dílenskou dokumentaci a dále postupovat dle 
požadavků správců dané sítě určené k případnému přeložení, jako je zpracování dokumentace 
přeložky apod. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,  

k.ú. Svádov, pozemek parcelní číslo: 29,48, 60, 70, 94, 715, 756, 762, 765, 774, 837, 849, 850, 875, 
906, 981/1, 28/1, 45/1, 530/1, 641, 704/2, 713/1, 776/2, 959/1, 1132/1 a 1102/1. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 

k.ú. Svádov, pozemek parcelní číslo: 29,48, 60, 70, 94, 715, 756, 762, 765, 774, 837, 849, 850, 875, 
906, 981/1, 28/1, 45/1, 530/1, 641, 704/2, 713/1, 776/2, 959/1, 1132/1 a 1102/1. 

B.2 Celkový popis stavby 

 Dokumentace řeší odkanalizování místní části Statutárního města Ústí nad Labem - Svádov 
s napojením do stávávající kanalizační sítě a následné čištění odpadních vod na stávající ČOV 
Nešťěmice. 

Uživatelem budou obyvatelé včetně drobných živnostníků, občanské vybavenosti. Provozovatel 
budou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

Členění stavby na stavební soubory 
SO 01 – Gravitační kanalizace splašková 
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SO 02 – Tlaková kanalizace 
SO 03 – Čerpací stanice odpadních vod 

provozní soubory 
PS 01 – ČS – technologická část 
PS 02 – ČS – Elektro část, přípojka NN 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o stavbu novou.  

b) účel užívání stavby, 

 Jedná se o liniovou stavbu, odvádění odpadních vod. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Stavba bude charakteru trvalého. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 Na stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí k této věci. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 1929/2012, ze dne 26.1.2012, závazné 
stanovisko -  bez podmínek. 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, č.j. HSUL-SPD-233/KŘ-UPP-PU-2011, ze dne 1.3.2011, 
závazné stanovisko  - souhlasné bez podmínek. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO české Středohoří, č.j. 00994/CS/11, ze dne 
28.3.2011, souhlasí za splnění podmínek: 

1. deponie přebytečného výkopku nebude ukládaná do volné krajiny 

2. odpady ze stavby budou likvidovány na zařízení tomu určeném 

Jedná se o podmínky k realizaci stavby, je nutné se řídit zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., 
v platném znění. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba jako taková není potřeba chránit z hlediska zákona č. 114/1992 Sb, ve znění 
pozdějších předpisů ani dle zákona č. 20/1987 SB., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, množství 
dopravovaného média, délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Dokumentace řeší dostavbu kanalizace v místní části Statutárního města Ústí nad Labem – 
Svádov, tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice.  

Ve Svádově je v současné době částečná kanalizační síť zakončena 2 volnými výustmi do 
potoka Bahniště. V části Svádova mezi řekou Labe a komunikací II. třídy byla v roce 2009 postavena 
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kanalizační stoka podél cyklostezky, která podchytává veškeré volné výusti, které byly zakončeny 
v řece Labi.  

 Stávající kanalizační stoky zakončené volnými výustmi z ulic Jana Želivského a Pod 
Hradištěm budou podchyceny a odpadní vody budou převedeny novými kanalizačními stokami do 
stávající ČS, která odvádí odpadní vody na ČOV Neštěmice. 

 K podchycení výusti dojde u stoky E v ulic Jana Želivského, kde u napojení na stávající 
kanalizaci bude vybudována odlehčovací komora. Na stávající výusti bude vybudována šachta 
s česlemi. 

K druhému podchycení stávající volné výusti dojde v ul. Pod Hradištěm, kde bude osazena 
nová čerpací stanice odpadních vod s odlehčovací komorou, která bude přečerpávat OV z ulic 
K Zámku a Pod Hradištěm. 

Dle požadavku provozovatele, bude na stávajícím nátoku do stávající čerpací stanice u cyklostezky 
provedeno protipovodňové opatření. Protipovodňové opatření spočívá ve vybudování propoje mezi 
nátokem PP DN 300 do stávající ČS a bezpečnostním přepadem z této ČS SKL 800. Tento úsek je 
součástí objektu SO 01 Gravitační kanalizace. 

Dle požadavku investora jsou do dokumentace k provádění stavby orientačně zakresleny 
trasy kanalizačních přípojek k objektům, které se budou na budoucí kanalizaci napojovat. Opravy 
asfaltových povrchů budou včetně těchto tras přípojek. Jedná se o přípravu přípojek až ke konci 
zpevněných asfaltových povrchů. 

Členění stavby na stavební soubory 
SO 01 – Gravitační kanalizace splašková 
SO 02 – Tlaková kanalizace 
SO 03 – Čerpací stanice odpadních vod 

provozní soubory 
PS 01 – ČS – strojní část 
PS 02 – ČS – elektro část a přípojka NN 

   kanalizační přípojky – zárodky 

navrhované parametry stavby: 

Gravitační kanalizace    608,0 metrů z PP DN 250 
Gravitační kanalizace    1478,5 metrů z PP DN 300 
Gravitační kanalizace    1,5 metru z PP DN 150 
Gravitační kanalizace    2,0 metry z PP DN 400 
Protipovodňové opatření   13,0 metrů z PP DN 300+ šachta s vřeten. šoupátky 
Tlaková kanalizace    254,5 metrů z PE 100 RC1 DN/OD 90 x5,4 
Tlaková kanalizace     144,5 metrů z PE 100 RC1 DN/OD 63x3,8 
Odlehčovací komora     1 ks , ředící poměr1:6 
ČSOV + OK 1 ks, monolitickou jímka o vnějších rozměrech 

5,7x3,0x3,95m, včetně výustního potrubí 
Hradítková šachta    2 ks 
Kalníková šachta    1 ks 
Proplachovací souprava DN 80  2 ks 
Proplachovací souprava DN 50  4 ks. 
Kanalizační přípojky – zárodky předpoklad 67 kusů (DN 150 až DN 200) v délce cca 261,2 m 
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Kanalizační přípojky – zárodky předpoklad 14 kusů (DN 40 tlakové+uzavírací armatura) v délce 92,2 
m. 
Součástí stavby je také u stoky E, C1 a C2 přepojení stávajících přípojek a uličních vpustí 
Přepojení UV     4 ks 
Přepojení přípojek    7 ks (5x stoka C1+C2 a 2x na stoce E) 

Více viz D1.1_Technická zpráva a výkresová část dokumentace. 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Kanalizace nemá žádné nároky potřeby a spotřeby mediií a hmot. Čerpací stanice je napojena na 
elektrickou energii, uvažovaný odběr 6 kv, jistič 3x20 A, charakteristika B. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 

Předpoklad výstavby je 18 měsíců a to z důvodů možnosti opravy asfaltových povrchů po výstavbě 
kanalizace a přípojek. Termín zohledňuje období, kdy není možné zasahovat do komunikací (1.11 do 
31.3. kalendářního roku). 

Plán kontrolních prohlídek stavby 
Kontrolní prohlídky stavby při výstavbě kanalizace: 

- po dokončení stoky „B“, „C“, „C1“ a „C2“ 
- po dokončení výstavby části stoky „E“, od napojení na stávající kanalizaci k provedení 

protlaku pod tratí ČD 
- po dokončení stoky „E“ „K“, „K1“ a „I“ 
- po dokončení ČS+OK a stok „F1“a „F1-1“  

V průběhu stavby budou konány pravidelné kontrolní dny v četnosti min. 1x za 14 dní, projektant 
v rámci AD bude 1x za 2 měsíce přizván na KD.  

B3 Zásady organizace výstavby 

Charakteristika staveniště  

Stoková síť je navržena v intravilánu místní části Svádov. Stavba bude v  místních a státních 
komunikacích, v tělese dráhy a částečně v nezpevněných plochách, 1x kříží vodní tok. Staveniště je 
dále tvořeno přilehlými chodníky a zelenými pásy podél trasy budované kanalizace. 

Dotčené pozemky jsou uvedeny ve stavebním povolení č.j.MM/OŽP/VHO/13334/2012/I-527 ze dne 
29.10.2012  a v jeho dalších prodlouženích. 

Předpokládané úpravy staveniště 

K přípravě stavby není potřeba žádných mimořádných opatření. Stavba se musí řídit platným 
Povodňovým plánem., který byl schválen a odsouhlasen v rámci stavebního řízení. 

Napojení na stávající kanalizační stoky, a to u stoky B, C1 a C2 bude nasondována skutečná 
hloubka kanalizace a ověřen profil a hloubka stávající kanalizace. Dále se musí prověřit přepojení 
napojení stávajících uličních vpustí a stávajících kanalizačních přípojek. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Na stavbu kanalizace nejsou nároky na dodávky materiálů a surovin mimo materiál potřebný 
pro jejich výstavbu. 
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b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště zůstává stávající. 

Proti vniknutí povrchových vod při přívalových deštích jsou doporučena opatření, která by bylo 
vhodné aplikovat vždy v době po ukončení pracovní směny: 

 -  ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné 
 - poslední (horní) trouba kanalizace opatřena česlemi, které by bránily vniknutí hrubých 

naplavenin do kanalizace. 

V případě výskytu podzemní vody bude stavba kanalizace chráněna štěrkovým ložem o síle 200 mm.  

V případě, že nebude možné odvodnit staveniště gravitačně, tak bude voda čerpána čerpadlem. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zajistí zhotovitel stavby na své náklady, projedná a zajistí potřebné smlouvy před zahájením stavby 
s příslušným poskytovatelem, vlastníkem.  

Předpokládá se odběr elektrické energie z místní sítě NN přes přenosný elektroměrový rozvaděč, 
nebo si zhotovitel zajistí náhradní zdroje energie. 

Projektant předpokládá odběr vody z veřejné vodovodní sítě. 

Předpokládá se, že dodavatel zajistí pro pracovníky mobilní WC. 

Mobilní telefony pro potřeby stavby zajistí zhotovitel. 

Předpokládá se využití pouze stávající dopravní infrastruktury. Staveniště je přístupné z místních 
komunikacích a státní komunikace II.třídy. Některé komunikace jsou velmi úzké a jednosměrné, 
proto je nutné zvolit takovou stavební techniku, aby bylo možné komunikace využívat a zhotovit dílo. 

Slepé a jednosměrné komunikace v šíři cca 3 metrů budou po dobu stavby uzavřeny. Tako 
komunikace jsou jedinou přístupovou cestou jak na staveniště, tak pro nemovitosti nacházející se 
podél staveniště a nad staveništěm. Stavba kanalizace v těchto místech bude probíhat pouze 
v pracovní dny od 7 do 16 hodin, popřípadě dle domluvy s vlastníky přilehlých objektů. Zhotovitel na 
staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd sanitních vozů, 
vozů hasičského sboru a možnost příjezdu vlastníků k nemovitostem podél stavby a nad 
staveništěm. Pokud bude technicky možné, je třeba, aby zhotovitel operativně zajistil i během 
provádění stavby (např. pomocí přejezdových plechů). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Před započetím stavebních prací zhotovitel zajistí zdokumentování stávajícího stavu např. formou 
fotodokumentace, nafilmování, pasportizace objektů. 

Při výstavbě ve stísněných úsecích bude použita přiměřená mechanizace, případně použit 
ruční odkop, aby nedošlo k poškození a statickému porušení přilehlých nemovitostí. Nutno provést 
vhodnou technologii provádění. 

U některých nemovitostí bude nutno vzhledem k blízkosti výkopových prací ve velké hloubce nutno 
zajistit statické zabezpečení těchto budov.  

Staveniště tvoří liniový výkop rýhy a manipulačního prostoru, v případě překopů komunikace 
budou práce zkráceny na minimum a po výkopu a uložení potrubí bude proveden ihned zásyp, nebo 
budou po překopech instalovány ocelové desky pro možnost pojezdu osobních vozidel. V předstihu 
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by měly být provedeny práce na ploše ZS a vytvořeno provozní a sociální zázemí stavby. Po 
dokončení stavby budou veškeré komunikace a pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního 
stavu. Závěrem stavební dodavatel zajistí zpracování dokumentace skutečného stavu. 

Trvale nežádoucí vlivy nebudou. Po dobu stavby dojde k dočasnému negativnímu vlivu.  

Při provádění je nutno používat pouze takové dopravní a mechanizační prostředky, které 
splňují požadavky technických předpisů, požadavky na ochranu životního prostředí a aby byla 
minimální hlučnost stavebních mechanismů. Při výstavbě bude úroveň hluku vyšší vzhledem k 
provozu stavební techniky, způsobu a rozsahu prováděných prací. Budou vykonávány běžné 
stavební činnosti, při nichž se hladina hluku pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 - 90 dB. 
Stavební práce budou vykonávány v denní době od 7,00 maximálně do 18,00 hod. Emise hluku 
budou krátkodobé a soustředěné do místa dané lokality. Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a 
typem strojní mechanizace, která zbytečně nezatěžuje okolí hlukem. 

Při realizaci stavby a po jejím uvedení do provozu nelze vyloučit vliv těchto rizik: 

Dočasné snížení hladiny podzemní vody 

Pokud niveleta zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody je nutno při stavbě čerpat hladinu 
podzemní vody cíleně snižovat. Po skončení stavby však musí být všechny dočasně zřízené 
drenážní systémy zlikvidovány a režim podzemní vody musí být uveden do původního stavu. V 
případě nutnosti se provedou i těsnící plomby napříč stavební rýhou, aby se zabránilo proudění vody 
podél potrubí. 

Při provádění stavby pod hladinou podzemní vody, kde se nacházejí domovní studny, 
doporučuje projektant provést před a v průběhu prací monitoring studní. 

Porušení stávajících drenážních systému, podmáčení území 

V případě objevení starých drenážních systémů je třeba tyto zachovat, aby nedošlo k jejich 
přerušení s následným vzestupem hladiny podzemní vody a podmáčením okolního terénu. 

Poklesy terénu 

Poklesy terénu obvykle souvisí s nedostatečným pažením stavebních rýh, kdy dochází k 
uvolňování materiálu stěn a jeho vypadávání do dna výkopu.  

Poklesy přímo ve vlastní rýze jsou způsobovány nedostatečným hutněním. Platí, že zpětné 
zásypy potrubí je nutno hutnit po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat hutnění materiálu po bocích potrubí a v ochranné zóně do 30 cm nad 
vrchol potrubí.  

Poruchy na objektech 

Tento jev v okolní zástavbě bývá obvykle způsoben vibracemi při rozpojování materiálu 
těženého ze stavební rýhy, případně poklesem podloží vedené rýhy v těsné blízkosti objektu. Za 
přiměřenou ochranu přilehlých nemovitostí vůči negativním účinkům stavby zodpovídá zhotovitel.  
Je třeba dodržovat tato pravidla: 

 Důležitým kritériem je smyková plocha pod úhlem vnitřního tření zeminy. 
 Otevírat rýhu pouze po krátkých úsecích 
 Používat zátažné nebo hnané pažení 
 Řádně zhutňovat za postupného vytahování pažení 
 Minimalizovat dobu výstavby podél takovýchto objektů 
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 Za přiměřenou ochranu přilehlých nemovitostí vůči negativním účinkům stavby zodpovídá 
zhotovitel.  

K přípravě stavby není potřeba žádných mimořádných opatření. Demolice objektů nebude nutná, 
stavbou dojde k odstranění stávající kanalizace na stoce E, kde dojde k přespádování již položené 
kanalizace z roku 2009 v délce 25,0 m a uložení kanalizace nové. Při stavbě dojde také ke zrušení 
části kanalizace v ulici Vítězná u stoky C1 a C2, tato kanalizace bude zasypána (zapopílkována) a 
zrušena. Další bourání bude při výstavbě výusti z OK v ČS do potoka Bahniště., předpokládá se 
provrtání stávajícího betonového opevnění toku. 

Stavbou dotčené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu. Stavba 
nebude mít vliv na okolní pozemky a jiné stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se zejména o bláto, zbytky zeminy a stavebních hmot, které nejčastěji znečišťují okolí 
stavby. Znečišťování je nutné předcházet. Dodavatel stavby je povinen: 

1)  zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 
2) zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné 

komunikace jen v nejnutnějším počtu 
3) zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a 

stavebních strojů od bláta 
4) odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních 

komunikacích 
5) očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby 

betonových směsí, malt a pod. 
6) zajistit podmínky pro průjezd komunikacemi, nesmí dojít k úplné uzavírce 
7) zajistit podmínky pro zásah pohotovostních a požárních vozidel 
8) zajistit podmínky pro provoz vozidel zajišťujících svoz domovního odpadu 
9) zajistit podmínky pro přístup a příjezd k nemovitostem stavbou dotčených i sousedících 
10) při používání místních a krajských komunikací je třeba důsledně dbát dodržování pravidel 

silničního provozu a čistoty těchto komunikací.  

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován vhodnými opatřeními 
zhotovitele.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Zábor pozemků bude pouze dočasný, jen po dobu výstavby kanalizace. 

Stavba bude realizována v zastavěném území, má liniový charakter a bude prováděna v 
rámci jednoho staveniště. Umístění je navrženo do stávajících komunikací se zpevněným 
asfaltovým nebo štěrkovým povrchem nebo i nezpevněným povrchem a částečně do 
nezpevněných zelených ploch, dále stavba kříží vodní toka a dráhu. Zábor pro účely výstavby je 
dán obvodem staveniště, které odpovídá ploše dočasných záborů, zahrnující v podstatě celou 
šířku ulice.  

Výkopové práce je nutné provádět s ohledem na přilehlou zástavbu. Při výkopu ve 
vzdálenosti menší než 3,0 m od stávajícího objektu, je nutné ověřit založení tohoto objektu. 

Pokud by zatěžovací úhel zasáhl do rýhy výkopu pro kanalizaci, je nutné volit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození objektu. Podle potřeby bude zesíleno pažení výkopu, potrubí 
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zajištěno obetonováním nebo v případě nutnosti bude jednáno o dílčí úpravě trasy vedení. 

Zpevněné povrchy vozovek budou po ukončení zásypu výkopu uvedeny do původního 
stavu. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Staveniště nekříží žádná bezbariérová trasa, proto není nutné budovat bezbariérové 
obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace 

Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány dle druhu odpadu na řízených skládkách. 
 
Odpady vzniklé během výstavby 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními pracemi. 
Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit - odvést ke konečnému uložení, případně, 
pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě poptávky) nabídnout 
materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo). V průběhu výstavby budou 
vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení staveniště, odpady z údržby techniky 
apod.), které však budou z hlediska množství a nároků na řešení jejich odstraňování méně 
podstatné.  

a) Předpokládaný charakter, vznikajících odpadů v průběhu výstavby (z hlediska zákonu o 
odpadech č.541/2020 Sb. a katalogu odpadů č. 8/2021 Sb.): 

b) Předcházení vzniku odpadů, 
c) Příprava k opětovnému použití 
d) Recyklace odpadů 
e) Jiné využití odpadů, například energetické využití, 
f) Odstranění odpadů. 

Během výstavby kanalizačních řadů mohou vzniknout následující kategorie odpadů z hlediska zákonu o 
odpadech č. 541/2020 Sb. a  katalogu odpadů č. 8/2021 Sb.: 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton (4, 5) 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 03 Plasty (4, 5) 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (4, 5) 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel (4, 5) 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (4) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (3, 4, 5) 
15 01 02 Plastové obaly (4, 5) 

20 03 01 Směsný komunální odpad (4) 
20 03 04 Kal ze septiků a žump (2) 
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20 02 01    Biologicky rozložitelný odpad (mýcení dřevin) (4) 

V závorce je uveden kód způsobu využití nebo zneškodnění: 
1 - fyzikální a chemické metody 
2 – biologické metody 
3 – spalování 
4 – skládkování 
5 – recyklace a regenerace 
6 – jiný způsob využití nebo zneškodnění 

Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a mezideponii zeminy 
projednáno mezi dodavatelem stavby, patřičným městským úřadem a vlastníky dotčených pozemků. 
Zemní práce budou prováděny v souladu s platnými normovými (především s ČSN 73 3050 Zemní 
práce) a legislativními předpisy s důrazem na bezpečnost práce. 

Odpady vzniklé během výstavby budou za poplatek uloženy na skládce stavebních odpadů. 
Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které 
vznikly během stavby. Vytěžená zemina při výstavbě bude použita k zpětným zásypům. 

Zbytky plastových materiálů a obaly od drobného materiálu nesmí být v žádném případě 
páleny na staveništi, ale musí být odvezeny na spalovnu komunálních odpadů nebo skládku 
stavebního odpadu příp. předány na sběrný dvůr nebo jiné oprávněné osobě.  

Ostatní odpady jako plastové, papírové obaly, ochranné oděvy jako např. pracovní rukavice, 
vesty budou vyprodukovány v zanedbatelném množství a budou vyhozeny do kontejnerů na třídění 
odpadu nebo do kontejneru na směsný odpad. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Uložení stavebního materiálu, přebytečné zeminy a parkování stavební techniky bude na 
pozemcích investora. 

Předběžně jsou domluveny pozemky p.č. 911 o vel. 45x29 m a p.č. 763 o velikosti 30x40 m 
v k.ú. Svádov, které jsou ve správě Městského obvodu Střekov. Před zahájením prací je nutné 
s dostatečným předstihem požádat o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství za tímto 
účelem na MěÚ Střekov, Po dokončení prací budou plochy zeleně uvedeny do původního stavu. 

Zemní práce budou prováděny v souladu s platnými normovými (především s ČSN 73 3050 
Zemní práce) a legislativními předpisy s důrazem na bezpečnost práce. 

Rozhodující úrovní pro bilance zemních prací je úroveň stávajícího terénu. V rámci přípravy 
staveniště jednotlivých objektů budou odstraněny vrstvy ornice nebo kulturní vrstvy zeminy a bude 
vytvořena úroveň hrubých terénních úprav. 

Skládkové plochy budou zpevněné. Případnou úpravu zpevnění povrchu provede zhotovitel 
(např. panely) na své náklady. Vyklizení a uvedení do původního stavu bude do 2 měsíců od 
ukončení stavebních prací. 

S přebytečnou výkopovou zeminou je nutné nakládat v souladu s podmínkami vyhlášky o 
využívání odpadů na povrchu terénu č. 541/2020 Sb. Zhotovitel bude postupovat tak, aby zásoby 
sypkých stavebních materiálů a ostatních zdrojů prašnosti byly minimalizovány.  

Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány dle druhu odpadu na řízených skládkách. 

Po ukončení stavebních prací budou plochy po mezideponii a zařízení staveniště uvedeny do 
původního stavu. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Lze uvažovat o časově omezeném zhoršení životního prostředí prašností a hlučností vyvolanou 
pojezdem stavebních mechanismů při stavbě.  

Při výkopových pracích na zemědělských pozemcích je nutné zachovat a oddělit humózní vrstvu se 
zpětným vrácením při dokončovacích pracích.  

Asfaltové vrstvy při zemních pracích budou zařezány pilou, tyto budou odstraněny samostatně a 
použity pro recyklaci. 

Přebytky výkopku budou uloženy na trvalou skládku. 

Odpadový materiál jako jsou obaly od použitých materiálů, odřezky plastové, dřevěné či kovové 
budou likvidovány prováděcí firmou ekologicky - tedy uložením tříděného odpadu. 

Během provádění stavby nesmí být překročeny hlukové limity dané nařízením vlády c. 272/2011 Sb.  

Kompresory budou zakapotovány, umístěny co nejdále od obytných objektu (v rámci možností 
stavby). Vlastní stavební činnost bude probíhat v pracovních dnech od 7,00 do 18,00 hod. Tato 
opatření budou zařazena jako součást smlouvy se zhotovitelem stavby. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel stavby nesmí připustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, 
než připouští příslušná vyhláška. 

Eliminace nežádoucích vlivů na silniční dopravu po dobu realizace stavby 

Jedná se zejména o bláto, zbytky zeminy a stavebních hmot, které nejčastěji znečišťují okolí stavby. 
Znečišťování je nutné předcházet. Dodavatel stavby je povinen: 

 - zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 
- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné 

komunikace jen v nejnutnějším počtu 
- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a 

stavebních strojů od bláta 
- odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních 

komunikacích 
- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby 

betonových směsí, malt a pod. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod  

Povrchové a podzemní vody musí být chráněny před jejich znehodnocením látkami, jako jsou 
splaškové odpadní vody, ropné deriváty, chemikálie, tuky, stavebním odpadem atd. 

Ochrana zeleně před poškozením 

Je nutné dodržovat normou předepsaná tzv. ochranná pásma pro podzemní vedení od jednotlivých 
stromů, keřů nebo jejich skupin. 

Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN 83 90 61 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetačních  plochy ve stavebnictví.  

V blízkosti stromů nesmí být skladován žádný stavební ani výkopový materiál. 
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k) zásady BOZP na staveništi 

Za plnění  níže uvedených ustanovení zodpovídá zhotovitel stavby v souladu s postupem stavebních 
prací.  

Na stavbu je zpracován návrh BOZP, který je přílohou dokumentace. 

V místních a státních komunikacích dojde k dočasnému omezení dopravního provozu. Lokalita bude 
zabezpečena příslušným dopravním značením s ohledem na částečnou, nebo úplnou uzavírku 
komunikace. 

 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat příslušné platné legislativní předpisy. Předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vycházejí ze Zákoníku práce 262/2006 Sb., zákona č. 
309/2006 Sb. (zákon o BOZP), vyhlášek, nařízení vlády (např. č. 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).), 
výnosů, směrnic, českých technických norem, technických pravidel, technických doporučení.
 Zhotovitel stavby musí při výstavbě dbát o to, aby realizace odpovídala nárokům na 
bezpečnost a hygienu práce ve smyslu platných předpisů. Vybavení staveniště je určuje § 14 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. a zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Zhotovitel je povinen dodržovat a objednateli prokázat proškolení pracovníků znění Zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3. 

Zhotovitel je povinen dodržovat znění Zákona č. 309/2006 Sb., zejména část třetí, obsahující 
další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na 
zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 Zhotovitel prokazatelně seznámí a proškolí všechny své pracovníky s citovanými předpisy 
BOZP.  

Vyjímáme tyto důležité části:  
§ 14 odst. 1 - Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 
toutéž osobou.  

§ 16 odst. 1 - Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na 
staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.  

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení předpisů 
platných v oblasti bezpečnosti práce:  

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982  
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- Zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
- Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  

Tyto předpisy je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném 
rozsahu.  

Zhotovitel bude dodržovat veškeré aplikovatelné bezpečnostní předpisy, dbát na bezpečnost 
všech osob, které mají právo pobývat na staveništi, vynakládat úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly 
zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu 
a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí.  

Obecně platí, že: 

 všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, 
které přicházejí v úvahu; tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolovaná; 

 všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky; na pracovištích musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti, hasičské pomůcky se 
musí udržovat v pohotovosti; 

 výkopy na veřejných prostranstvích musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti 
označeny výstražným světlem. Výkopy musí být pečlivě paženy, v úsecích pod hladinou 
podzemní vody musí být použito hnané pažení; 

 podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytyčit a během prací se musí 
zabezpečit proti poškození; 

 při styku s neověřenými podzemními sítěmi musí být ihned vyrozuměn stavební dozor 
investora, který rozhodne o dalším postupu; 

 při práci na komunikacích a při staveništní dopravě musí být dodržovány dopravní předpisy; 

 na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší hasičské stanice, lékařské 
pohotovosti a policie. 

Pro hlavní práce bude zpracován technologický předpis, ve kterém se vedle technických 
údajů uvádí bezpečnostní rizika a stanovují se bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými 
předpisy. S těmito opatřeními musí být pracovníci prokazatelně seznámeni, za jejich dodržování 
zodpovídá stavbyvedoucí. Na staveništích musí být udržován pořádek a čistota, stavba nesmí 
znečišťovat okolní vozovky. Pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Svou činností 
nesmí ohrožovat sebe ani své spolupracovníky. 

Aby stavební činností nebyly poškozeny stávající inženýrské sítě, musí být před zahájením 
stavby za účasti jejich správců vytyčeny, v nejasných případech nutno ověřit jejich polohu sondami. 
Obnažené sítě musí být ve výkopu vyvěšeny a zabezpečeny proti poškození. Při práci v ochranných 
pásmech se musí dodržovat podmínky, které stanovili správci sítí. Při obnažování potrubí a kabelů 
se výkopy do vzdálenosti 1,5 m mají provádět ručně. 

Výkopy na veřejných prostranstvích se musí ohradit a za snížené viditelnosti označit 
výstražnými světly. Přechody pro pěší nutno zabezpečit lávkami min. šířky 1,20 m s pevným 
oboustranným zábradlím. 
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Velkou pozornost nutno věnovat pažení výkopů. Je nutno pažit celoplošně, při výskytu 
sypkých zemin je nutné použít celoplošné pažení zátažné. Pažení nutno pečlivě rozpírat. Pokud 
budou použity pažící boxy, musí být zajištěn celoplošný kontakt pažících desek. Při hloubení nutno 
pažící desky v písčitých zeminách, zejména pod hladinou podzemní vody, předrážet. 

l) úpravy k bezbariérovému užívání výstavbou určených staveb 

S ohledem na charakter stavby (inženýrská stavba průmyslového charakteru) není vhodné 
užívání osob vyžadující bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Před zahájením prací v silničním pozemku bude požádán příslušný odbor dopravy a vlastník 
komunikace o zvláštní užívání silnice a přechodné stanovení dopravního značení předem 
odsouhlaseného Policií ČR.  

Součástí dokumentace je návrh dopravně inženýrského opatření. 

Vybraný zhotovitel před zahájením výstavby aktualizuje návrh DIO dle harmonogramu 
prací a předloží k projednání na PČR, zajistí dopravní značení a jeho udržování po dobu trvání 
prací. 

Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní 
příjezd sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem. Toto je třeba, aby zhotovitel 
operativně zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). 

Předpokládá se, že v ulici Pod Lesem, konec ulice Jana Želivského a část ulice 
Svatojakubská (Výtlak V2) nebude během provádění prací možné výše uvedené zajistit. Tyto ulice 
jsou velmi úzké a slepé. Proto je nutné při výstavbě plně spolupracovat jak s vlastníky, těchto 
nemovitostí, tak ostatními účastníky stavby. 

V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým 
vozem na odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic na místo přístupné pro 
svozový vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu. 

Místem stavby prochází autobusová doprava. Provoz autobusové dopravy musí být v místě stavby 
zachován a to omezením stavebních prací v době projíždění. Stavební stroje budou odstaveny 
stranou, aby mohl autobus projet, a po jeho projetí mohou stavební práce pokračovat. 

 Dále musí být v místě stavby odkloněn provoz těžké dopravy nad 3,5 t. 

Minimálně 14 dnů předem bude všem vlastníkům přilehlých nemovitostí oznámen termín 
prací, dále bude informován integrovaný záchranný systém o tom, že jediná oficiální 
přístupová cesta bude v průběhu prací uzavřena. 


