

Datum: 04. 10. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/332885/2023/MarK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/367589/2023/MarK
JID: MMULSSU2F79G5R
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje/tel.: Ing. Kateřina Petrusová/+420 475 271 319
E-mail: katerina.maresova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Prodloužení chodníku Svádov“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **03. 10. 2023** a **04. 10. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Prodloužení chodníku Svádov“, uveřejněnou dne **19. 09. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

1. Obracíme se na zadavatele s žádostí o vysvětlení položky 13 Poplatky – záborů v oddílu VRN5 Finanční náklady. Prosíme o stanovení konkrétního rozsahu záborů (vč. sdělení podmínek vlastníků dotčených parcel), který má být předmětem cenové nabídky uchazeče.
2. Kdy a kde budou zveřejněny změněné části ZD dle Dodatečné info č. 4?

Odpověď zadavatele:

1. Na tento dotaz již zadavatel odpověděl ve Změně ZD č. 4 prostřednictvím elektronického nástroje E-Zak v tomto znění „*Ano, může tam být poplatek za zábor např. na mezideponii*“. Záborový elaborát je součástí přílohy č. 6 – Projektová dokumentace.
2. Aktualizované znění Výzvy a přílohy č. 3 – Smlouva o dílo je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Kateřina Petrusová v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem