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Smlouva o poskytování služeb a o dílo 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „Občanský zákoník“)  
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
     Zastoupeno 

na základě pověření: Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru 
městských organizací, strategického rozvoje a 
investic Magistrátu města Ústí nad Labem 

IČ:      000 81 531 
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Tomáš Hájek, referent oddělení přípravy a 

realizace investic odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města 
Ústí nad Labem 

bankovní spojení:   Komerční banka 
číslo účtu:    78-4632170217/0100 

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. ProtelPro, spol. s r.o.  

zastoupená/ý:     Ing. Pavlem Dražďákem, jednatelem      
se sídlem:    Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4 
IČO:     47121271     
DIČ:     CZ47121271    

   

  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb a o 
dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 a § 2586 a násl. občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva“) 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 
I. Preambule 

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výběrového řízení 
pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové dokumentace 
pro projekt Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury v Ústí nad Labem“. 
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Objednatel  předpokládá využití projektové dokumentace v rámci žádosti o dotaci z dotačního 
programu IROP 2021-2027 a výzvy Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – 
SC 1.1 (MRR). Pro zpracovatele je tedy povinností řídit se známými pravidly pro zpracování 
projektové dokumentace a její případné doplnění dle podmínek výzvy v případě úspěšného 
schválení žádosti o dotaci. 
 

II. Účel smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 
je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při vyhotovení 
projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání povolení pro akci Zhotovení 
projektové dokumentace pro projekt Neveřejné sítě veřejné správy (dále jen „Dílo“ nebo 
„Díla“) a poskytování služeb v rozsahu specifikovaném v této smlouvě (dále jen „“služby“). 

2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 
s poskytováním konkrétních prací či služeb je vymezeno v této smlouvě a v zadávací 
dokumentaci. 

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout požadované Služby a provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele Dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení, vypracování výkazu výměr včetně kontrolního rozpočtu (pro každý 
z předmětných bloků ÚR samostatně). 

4. Provedení Díla a poskytnutí Služeb se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
prací a činností nezbytných pro řádné poskytnutí Služeb a řádné dokončení Díla, včetně 
všech činností souvisejících s poskytnutím Služeb a provedením Díla, které jsou pro řádné 
poskytnutí Služeb a dokončení Díla nezbytné. Poskytnutí Služeb a provedení Díla bude 
spočívat zejména v těchto činnostech:  

1) Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a vypracování výkazu výměr 
včetně kontrolního rozpočtu (pro každý z předmětných bloků ÚR samostatně)  
Výkazy výměr, které budou součástí předmětu plnění a budou přílohou zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, musí odpovídat příslušné vyhlášce a musí 
být zpracována takto: 

− Buňky, které nesmí být uchazeči změněny, budou uzamčeny proti možnému 
přepisu. 
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− Buňky, které mají uchazeči vyplnit, budou odemčeny a budou barevně označeny, 
aby uchazečům bylo hned jasné, které buňky budou vyplňovat. 

− V konkrétních buňkách budou vloženy potřebné vzorce, které se budou automaticky 
dopočítávat a tyto vzorce budou také uzamčeny proti možné změně. 

− Pokud se ve výkazu výměr budou nacházet položky v popisu s obchodním názvem, 
bude v položce uvedeno, že se jedná o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné 
zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a 
srozumitelný. Použitý odkaz bude představovat vymezení předpokládaného 
standardu. 

− Výkaz výměr nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a 
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti v nich přesně 
vyspecifikovány a popsány. 

2) Zajištění inženýrských činností za účelem vydání příslušného povolení (pro každý 
z předmětných bloků ÚR samostatně): 

3) Zhotovení projektové dokumentace 
a) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí, veškeré 

dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění stavby 
vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví Objednatele, je-li 
k umístění stavby vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví 
Objednatele dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, popř. dle zákona nahrazující 
stavební zákon (dále jen „Stavební zákon“) a dle zákona č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„Liniový zákon“); 

b) podání žádosti o vydání Správního rozhodnutí, je-li dle Stavebního zákona nebo 
dle Liniového zákona k umístění stavby vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 
ve vlastnictví Objednatele třeba Správního rozhodnutí nebo nejedná-li se o přípojku 
do 100 m délky dle Liniového zákona; podaná žádost o vydání Správního 
rozhodnutí musí splňovat veškeré náležitosti pro ni určené příslušnými právními 
předpisy; 

c) získání pravomocného Správního rozhodnutí a zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

4) Zajištění návrhu smlouvy dle ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“) 
k zajištění výkonu oprávnění umístit a provozovat komunikační vedení a zařízení ve 
vlastnictví objednatele dle Správního rozhodnutí na nemovitosti s každým vlastníkem 
nemovitosti dotčené umístěním a provozováním komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Objednatele, popř. zajištění návrhu smlouvy dle ustanovení § 104 ZEK k 
zajištění výkonu oprávnění umístit a provozovat komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví objednatele na nemovitosti s každým vlastníkem nemovitosti dotčené 
umístěním a provozováním komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví 
Objednatele nebo získání souhlasu umístit a provozovat komunikační vedení a 
zařízení ve vlastnictví Objednatele na nemovitosti dotčené umístěním a provozováním 
komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví společnosti Objednatele, je-li dotčenou 
nemovitostí budova; 

5) Sjednání souhlasu k umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví 
Objednatele na nemovitosti s vlastníkem nemovitosti, je-li dotčenou nemovitostí 
budova; 

6) Podání žádosti o vydání Správního rozhodnutí a získání pravomocného Správního 
rozhodnutí dle Stavebního zákona a/nebo zajištění veškerých veřejnoprávních 
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povolení, souhlasů či rozhodnutí, veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či 
vyjádření nezbytných pro umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví 
Objednatele na nemovitostech, není-li k umístění komunikačního vedení a zařízení dle 
Stavebního zákona třeba Správního rozhodnutí nebo jedná-li se o přípojku do 100 m 
délky dle Liniového zákona, pro stavbu vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v 
Lokalitě za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci; 

7) Vedení projektu, koordinace profesí, koordinace se společností Metropolnet, a.s, a jeho 
externími konzultanty, návaznost na propoje do ústecké metropolitní optické sítě 
(MOS) 

8) Projektový management včetně spolupráce třetích stran (jednotlivé připojované 
subjekty, OMOSRI, ODM, SO) 

9) Hodina projektové práce na vyžádání Objednatele 
10) Technické poradenství pro dotační žádost do 14. 5. 2024 
11) Technické poradenství pro realizaci od 14. 5. 2024 do 31. 12. 2026 
12) Poskytování asistence a dozoru Zhotovitelem v další fázi Projektu, kdy takovou fází je 

umístění a zhotovení stavby komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví 
Objednatele na nemovitostech ve vlastnictví jiných osob, a tomu odpovídající povinnost 
Zhotovitele (a) je-li Objednatelem vyzván, účastnit se kontrolního dne nebo jednání v 
místě provádění stavby komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Objednatele, 
(b) poskytnout součinnost a řešení v situacích vzniklých v průběhu provádění stavby 
komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Objednatele, souvisí-li situace s 
jakoukoliv činností zhotovené projektové dokumentace, (c) upravit nebo změnit již 
zhotovenou dokumentaci pro provedení stavby. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo konzultovat projektovou dokumentaci v rozpracovanosti. 
Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh a zhotovitel je povinen 
tyto úpravy zapracovat, případně navrhnout svou alternativu za účelem získání 
optimálního řešení. Po odsouhlasení finálního návrhu projektové dokumentace 
objednatelem je možné vyhotovit čistopis. 

6. Zpracování projektové dokumentace je rozděleno do 3 fází: 
Fáze 1: (musí být realizování včetně vydání příslušného povolení do 30. 4. 2024) 

− zajištění veřejnoprávního projednání – vydání územního rozhodnutí (dále jen „UR“) 
− uzavření smluv o smlouvě budoucí (dále jen „SoSB“) 
− vedení projektu, koordinace profesí, koordinace Metropolnet, externí konzultant, 

propoje do Metropolitní optické sítě (dále jen „MOS“) 
Fáze 2: (bude realizováno na základě písemného pokynu Objednatele v období po 14. 5. 
2024) 

− vypracování dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“) pro pokládku HDPE 
Fáze 3: (průběžná realizace, kdy každý měsíc bude uzavřen dílčí protokol o plnění fáze č. 3) 

− projektový management včetně spolupráce třetích stran (jednotlivé připojované 
subjekty, OMOSRI, ODM, SO) 

− hodina projektové práce na vyžádání Objednatele 
− technické poradenství pro dotační žádost do 14. 5. 2024 
− technické poradenství pro realizaci od 14. 5. 2024 do 31. 12. 2026 

7. Počet vyhotovení projektové dokumentace:  

− 4 paré v listinné podobě včetně výkazu výměr 
− 4x v elektronické podobě v editovatelném formátu (např. DWG, DGN) 
− 2x v elektronické podobě ve formátu PDF 
− 2x kontrolní rozpočet v listinné i elektronické podobě 
− 2x výkazy výměr v elektronické podobě (otevřený formát) 
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8. V případě, že Objednatel neobdrží dotaci z dotačního programu IROP 2021-2027 a výzvy 

Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (MRR), nebude se 
realizovat Fáze 2. 

9. Objednatel se za řádné poskytování služeb a provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. 
V. této Smlouvy.  

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v 
místě předání objednatele.  

 

IV. Místo a čas plnění díla, místo předání díla 
1. Místem plnění předmětu této smlouvy a předání Díla dle této Smlouvy je Magistrát města 

Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem. 
2. Zhotovitel je povinen zahájit poskytování služeb a práce na provedení díla neprodleně po 

nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž jednotlivé fáze budou probíhat současně. 
Požadované termíny: 
A. Fáze 1 
− do 30. 4. 2024 musí být zrealizováno včetně vydání příslušného povolení: 

zajištění veřejnoprávního projednání  - vydání UR 
uzavření smluv SoSB 

vedení projektu, koordinace profesí, koordinace Metropolnet, externí 
konsultant, propoje do MOS 

 
B. Fáze 2 
− bude realizována na základě písemné výzvy Objednatele v období po 14. 5. 2024 

(vypracování DPS pro pokládku HDPE) 
C. Fáze 3 
− průběžná realizace, kdy každý měsíc bude uzavřen dílčí protokol o plnění fáze č. 3: 

projektový management včetně spolupráce třetích stran (jednotlivé 
připojované subjekty, OMOSRI, ODM, SO) 
hodina projektová práce na vyžádání zadavatele 
technické poradenství pro dotační žádost do 14. 5.2024 
technické poradenství pro realizaci od 14. 5.2024 do 31.12.2026 

 

3. Zhotovitel je povinen poskytovat služby a předat zhotovené dílo Objednateli v termínech 
stanoveným v odst. 2  tohoto článku. O předání a převzetí díla či poskytnutých službách 
bude sepsán předávací protokol. 

4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho 
provedením. 

5. Řádné poskytování služeb a dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění 
součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele 
s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této 
smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při 
vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je 
možné s výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o 
dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem protokolárně 
ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní 
strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality 
provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této 
Smlouvě. 
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V. Cena a platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Služby a Dílo provedené v souladu s touto 

smlouvou cenu v celkové výši: 

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)              1 834 050,- Kč 

DPH 21 %                                                           385 150,50 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena celkem včetně DPH                                   2 219 200,50 Kč 
 (Slovy: „dvamilionydvěstědevatenácttisícdvěstěkorunpadesáthaléřů“) 

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s poskytováním Služeb a provedením Díla. Nad rámec této ceny 
nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna. 

3. Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a 
doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při 
fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).  

4. Fakturace pro Fázi 1 a Fázi 2, bude provedena na základě faktur, které budou 
objednatelem odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé fáze 
zvlášť po jejich odsouhlasení objednatelem, a to následovně k 1. 5. 2024: 

 Fáze 1: 

− zajištění veřejnoprávního projednání – vydání UR  
− uzavření smluv SoSB  
− vedení projektu, koordinace profesí, koordinace Metropolnet, externí konzultant, 

návaznost na propoje do MOS  
 Fáze 2: 

− vypracování DPS pro pokládku HDPE 
Faktura bude vystavena po předání a převzetí jednotlivých projektových dokumentací. 
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí dokumentace stvrzený 
oběma Smluvními stranami. 
Cena bude uhrazena jednorázově po vydání příslušných povolení (včetně nabytí právní 
moci) 

5. Fakturace pro Fázi 3, bude provedena na základě faktur, které budou objednatelem 
odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé fáze zvlášť po jejich 
odsouhlasení objednatelem a to průběžně měsíčně na základě oboustranně 
podepsaného písemného protokolu o skutečně poskytnutých Službách a odvedených 
pracích: 

− projektový management včetně spolupráce třetích stran (jednotlivé připojované 
subjekty, OMOSRI, ODM, SO) 

− hodina projektové práce na vyžádání Objednatele 
− technické poradenství pro dotační žádost do 14. 5. 2024 
− technické poradenství pro realizaci od 14. 5. 2024 do 31. 12. 2026 

6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 3, odst. 4 a odst. 5 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového 
dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení 
fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo 
v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury 
Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto 
odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady. 
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7. Každá faktura musí být označena názvem projektu: „Rozvoj neveřejné síťové 
infrastruktury v Ústí nad Labem“.  

8. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
9. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 
10. Pokud se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této Smlouvy, platí, že uvedená cena 

v odst. 1 tohoto článku již v sobě DPH zahrnovala. Zhotovitel je tedy povinen příslušnou 
část ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad 
rámec této stanovené ceny. 

11. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 
zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu 
na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.  

12. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda 
vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé smluvní straně. 

13. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně. 

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při poskytování Služeb a provádění Díla 
1. Zhotovitel je povinen poskytovat Služby a provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této 

Smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Služby a provést Dílo v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro poskytování Služeb 
a prováděné Dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních 
předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na poskytování 
Služeb a provedení Díla.  

3. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 
V případě, že zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10-ti 
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

4. Zhotovitel se zavazuje při poskytování Služeb a provádění Díla řídit pokyny objednatele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu 
objednatelem, na rizika vyplývající z objednatelem požadovaných Služeb a prací na Díle, 
pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti 
práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných Služeb a prací na Díle, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného Díla, na 
žádost předkládat objednateli k nahlédnutí dosud realizovanou část Díla a průběžně s ním 
rozpracované Dílo konzultovat. 
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6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré 
situace související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a 
kalkulace, které lze předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se snížil vznik 
možných víceprací. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh stavebních úprav a 
dispozičního uspořádání a zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně 
navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení 
finálního návrhu projektové dokumentace objednatelem je možné vyhotovit čistopis 
projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného Díla, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je 
povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na Dílo 
dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve 
znění pozdějších předpisů. 

9. Pro stavbu realizovanou na základě Díla mohou být v díle navrženy jen takové výrobky a 
konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto 
výrobky a konstrukce platnými právními předpisy. Těmito právními předpisy jsou zejména 
zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 22/1997 Sb., především 
ve spojení s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a rady 
(EU) č. 305/2011. Vlastnosti výrobků navržených v Díle musí být ověřeny v souladu s 
ustanoveními uvedených právních předpisů. 

10. U stavebních výrobků navržených v Díle musí zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. 
U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených 
v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 musí zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických 
vlastností dle požadavků harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. 

11. Není-li zhotovitel způsobilý některou část Díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke 
spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a 
to vždy s předchozím souhlasem objednatele. Vypracování části Díla přizvanou 
specializovanou a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
správnost, celistvost, úplnost a proveditelnost celého Díla. 

12. Jednotlivé části Díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé části 
Díla vypracovala, a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou a 
prokazatelnou zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk 
razítka se státním znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je 
zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace a 
její autorizace. 

13. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli podklady potřebné 
pro organizaci zadávacích či výběrových řízení pro dodavatele stavebních prací, a to 
v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen 
poskytovat objednateli nezbytnou konzultační činnost v případě výskytu dotazů k 
zadávacím podmínkám směřujícím do oblasti zhotovitelem provedeného Díla. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s dotačními podmínkami programu IROP 
2021-2027, kde byly 29. 6. 2023 byly vyhlášeny výzvy zaměřené na rozvoj neveřejné 
síťové infrastruktury veřejné správy ze specifického cíle 1.1 IROP 2021-2027: 

• výzva č. 45 Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (MRR), 
dokumentace k výzvě je dostupná na odkaze: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-
2027/vyzvy/45vyzvairop; 
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• výzva č. 46 Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (PR), 
dokumentace k výzvě je dostupná na odkaze: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-
2027/vyzvy/46vyzvairop; 

• Výzva č. 47 Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (ČR), 
dokumentace k výzvě je dostupná na odkaze: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-
2027/vyzvy/47vyzvairop. 

 

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran, podklady určené k provedení Díla 
1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že má personální kapacitu v osobě projektanta či projektového 

manažera pro vedení předmětu činnosti smlouvy a pro koordinaci děl předmětu činnosti 
smlouvy. 

3. Projektant nebo projektový manažer Zhotovitele musí být přítomen první 3 měsíce do 
podání návrhů stavebnímu úřadu denně v sídle Objednatele, nebo v sídle Metropolnetu. 

4. Výjimky nepřítomnosti dle odst. 3 tohoto článku mohou být pouze s výslovným souhlasem 
Objednatele, nebo zástupce Objednatele společnosti Metropolnet. 

5. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

6. V případě potřeby Objednatele poskytne zhotovitel nezbytnou součinnost v podobě dílčích 
osobních porad, konzultací, operativních vyjádření, stanovisek, vypořádání připomínek ke 
zhotovovanému Dílu apod. 

7. Objednatel se zavazuje, že za účelem splnění Díla popř. poskytování Služeb řádně a včas 
nad rámec konzultačních porad poskytne zhotoviteli i další nezbytnou součinnost v 
podobě např. dílčích operativních vyjádření, stanovisek, připomínek ke zhotovovanému 
Dílu apod. 

8. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně objednatele, které objektivně brání 
řádnému  poskytování Služeb či provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost 
požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí 
být specifikována dostatečně předem. 

9. Objednatel bude zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti zhotoviteli dle této Smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 

11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy. 

12. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany 
zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé 
smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných 
právních předpisů. 

13. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla a umožnit nerušený 
výkon technického dozoru Objednatele (dále jen „TDS“) a poskytnout jim potřebnou 
součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce. TDS Objednatele je Metropolnet a.s., jako 
interní správce ICT infrastruktury Objednatele. 
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14. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny (dále jen 
„KD“). Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. 
Harmonogram jednotlivých KD bude plánovat TDS Objednatele v součinnosti 
s oprávněnou osobou Zhotovitele. Kontrolní dny svolává Objednatel minimálně jednou za 
14 dní.  

15. Z kontrolního dne provede TDS Objednatele nebo Objednatelem určený zástupce 
písemný zápis. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.  

16. Změna termínů a stanovení periodicity termínů kontrolních dnů je výhradně na straně 
Objednatele nebo TDS. 

17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel 
tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení této Smlouvy, která 
opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.  

18. Z jednání kontrolního dne bude Objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší 
obě smluvní strany. Objednatel je oprávněn pořídit zápis prostřednictvím TDS 
Objednatele nebo Objednatelem určeným zástupcem. 

 

VIII. Poddodavatelé 
1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na poskytování Služeb a na provádění 

Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění dle této Smlouvy musí být předem písemně 

odsouhlasena Objednatelem. 
3. Objednatel může kdykoli uložit zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 

není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti objednatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena za poskytované Služby a Díla. 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z poskytování Služeb a 
provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli, která dle objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je 
nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná 
opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, 
schválenou objednatelem. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo 
jiným svým pracovníkům podílejícím se na poskytování Služeb a na provedení Díla. Tím 
však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané 
v souvislosti s  poskytováním Služeb a provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by 
tyto činnosti vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele 
podle Článku VII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. 
Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo 
poddodavatelem Zhotovitele. 

 

IX. Náhrada škody a prodlení 
1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. 
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2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 4 této Smlouvy.  

 

X. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu 
1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 

správnost a úplnost poskytnutých Služeb a provedení všech prací na díle uvedených ve 
smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých 
platných norem a souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené Dílo počíná běžet ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. Záruční doba trvá po celou dobu zhotovování Díla realizovaného dle projektové 
dokumentace vymezené v čl. III. této Smlouvy a trvá maximálně po dobu 10 let ode dne 
protokolárního předání a převzetí Díla. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho 
části vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných 
objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení 
příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
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průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno 
právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla. 

 

 

XI. Sankce 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této 

smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení 
nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním Díla dle článku IV. odst. 3 této Smlouvy, 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla 
sjednané touto Smlouvou, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení, za každý i započatý 
den prodlení, pokud pozdější plnění nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatelem. 

3. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své 
smluvní povinnosti vymezené v článku VI. a VII. Smlouvy) z této Smlouvy, na které se 
nevztahuje některý z odstavců tohoto článku výše, zavazuje se objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

4. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi textovou částí, 
výkresovou částí a výkazem výměr dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny provedených víceprací 
včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 75 % z fakturované částky za 
vypracování projektové dokumentace. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato 
smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy 
projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace 
stavby. 

5. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 

7. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. 

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží postup dle čl. VII odst. 2, 3 a 4 stanovený touto 
smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

10. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vady Díla je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý 
den prodlení, 

11. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení. 

12. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost potřebnou k realizaci plnění Veřejné zakázky 
osobě Objednatele i dalším stranám označeným Objednatelem jako osobě oprávněné, a 
to zejm., nikoli však výlučně, za účelem kontroly plnění Zhotovitele a za účelem 
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koordinace a řízení (projektového managementu) realizace plnění Veřejné zakázky. 
V případě, že Zhotovitel takovou součinnost odmítne poskytnout nebo ji neposkytne, má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

13. V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni nebo na jednání svolaném 
mimo pravidelné kontrolní dny vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti 
za každý jednotlivý případ. 

14. V případě nesplnění jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem 
z kontrolního dne v rámci koordinace prací (vedení projektového managementu) je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 

15. V případě, že Zhotovitel nebude provádět Dílo prostřednictvím osob realizačního týmu, 
jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý i započatý den, kdy 
porušení povinnosti Zhotovitele trvá. 

 

XII. Oprávněné osoby 
1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této 

smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících 
s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. 
Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat smluvní strany. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. 

 

XIII. Vlastnické právo a užití Díla  
1. Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele 

dnem převzetí předmětu Díla, autorská práva zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb. 
nejsou tímto aktem dotčena.  

2. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je dílo, 
které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), smluvní strany se dohodly na 
následujícím: 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského 
díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas 
autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková 
práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle 
předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla 
provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele 
dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; 
Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla a bez jakéhokoliv omezení, 
známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní 
rozsah užití. 
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4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, 
respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve smluvní celkové ceně za Dílo podle 
čl. V. této Smlouvy. 

5. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle 
ustanovení § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, 
ke kterému udělil výhradní licenci Objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či 
sublicenci třetímu subjektu. 

6. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 
7. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit 

autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo nebo jeho 
část s jiným dílem nebo zařadit autorské dílo či jeho část do díla souborného nebo na jeho 
základě či při jeho využití vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob; 
Současně s tím je Objednatel oprávněn autorské dílo, resp. jeho dílčí část zveřejnit a to 
bez jakýchkoliv omezení. 

8. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne 
dokončení díla, resp. dokončení dílčích částí díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto 
článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je Objednatel 
oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. 

9. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez 
dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle 
svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do 
databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět 
duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je 
bez dalšího oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k 
autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému 
dílu třetí osobě postoupit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je 
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

11. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít 
vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

12. Zhotovitel poskytne Objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence. 

13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným 
způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní vady a zavazuje se Objednatele odškodnit v 
plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli 
autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla. 

14. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, 
zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 

15. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na 
základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn 
provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné 
výzvy zhotovitel objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace 
nedodá. V takovém případě je úpravy projektové dokumentace objednatel oprávněn 
provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. Při zásahu do projektové 
dokumentace třetími osobami na pokyn a přání objednatele se zhotovitel zprošťuje 
odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do projektu při 
použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace. 
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16. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této Smlouvy poskytnout třetí 
osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto Smlouvou. 

17. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na 
základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn 
provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné 
výzvy zhotovitel objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace 
nedodá. V takovém případě je úpravy projektové dokumentace objednatel oprávněn 
provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. Při zásahu do projektové 
dokumentace třetími osobami na pokyn a přání objednatele se zhotovitel zprošťuje 
odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do projektu při 
použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace. 

 

XIV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 

oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za 

podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 
3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí poskytování Služeb či provádění díla v termínu, v němž mělo dojít 
k započetí poskytování Služeb či provádění díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu 
delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat. 

d) Objednatel do pěti let od předání projektové dokumentace nezahájí práce na realizaci 
stavby dle této projektové dokumentace. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 
a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 
b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 
c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 

provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 
d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 3 této Smlouvy, přičemž toto 

porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 

placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 
než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 
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8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými 

a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný 

význam, jako je jim připisován jejími přílohami. 
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich 

výklad obecná interpretační pravidla. 
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou 

smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.  
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení 

novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a 
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se 
smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava 
vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, 
účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující 
normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky 
na navýšení Ceny za předmět plnění s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude 
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. 
I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení 
jakékoli položky ceny dle čl. V této Smlouvy.  

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.  

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, 
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude 
splněna ze strany Objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035 nebo do data daného podmínkami 
právního aktu v případě schválení žádosti o dotaci z 45. výzvy IROP – Rozvoj neveřejné 
síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1. (MMR). Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

10. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
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pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru smluv.  

12. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a 
jedno zhotovitel. 

13. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• Seznam poddodavatelů 

• Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list nabídky) 

• Tabulka ocenění 

• Schéma bloků NSVS pro CMS 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
 
V Ústí nad Labem dne 5. 10. 2023                           V Praze, dne 20. 9. 2023
 

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Zhotovitel: ProtelPro, spol. s r.o. 

  
        Bc. Martina Žirovnická Ing. Pavel Dražďák 
 vedoucí odboru městských organizací,                            jednatel společnosti 
 strategického rozvoje a investic Magistrátu 
       města Ústí nad Labem 
 
 

 Jméno a 
příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
 

     

Č. usnesení 
RM/ZM 

VZMR nepodléhá 
schválení RM 

dne  

Č. smlouvy v 
RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1668.html 
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Příloha – seznam poddodavatelů 
 
Bez poddodavatelů 
 

 



  www.usti-nad-labem.cz 
 

 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 

„Zhotovení projektové dokumentace pro projekt Rozvoj neveřejné síťové 
infrastruktury v Ústí nad Labem“  

 

2.  Základní identifikační údaje 

 

2.1. Zadavatel 
subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 
sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  
IČO:       00081531 
DIČ:       CZ00081531 
Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 
Osoba oprávněna jednat za zadavatele:   Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí 

právního odboru Magistrátu města Ústí 
nad Labem  

2.2. Dodavatel 

název:      ProtelPro, spol. s r.o. 

sídlo/místo podnikání:    Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4 

 

IČ:       47121271 

DIČ:      CZ47121271 

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Pavel Dražďák, jednatel společnosti 

 

3.  Nabídková cena: 

              Cena v Kč celkem bez DPH: 1 834 050 

              Samostatně DPH 21%:     385 150,50 

              Cena v Kč celkem včetně DPH:  2 219 200,50 

 

       V Praze, dne 29.08. 2023 

 

podpis oprávněného 
zástupce dodavatele 



6. ÚL. Příloha č. 4 tabulka ocenění  NSVS pro CMS

Zhotovení projektové dokumentace pro projekt Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury v Ústí nad Labem 

REKAPITULACE nabídky

část 1 množství J.C. cena celkem bez DPH

zajištění veřejnoprávního projednání  - vydání UR kpl 1 840 300,00 Kč 840 300,00 Kč

uzavření smluv SoSB kpl 1 217 600,00 Kč 217 600,00 Kč

vedení projektu, koordinace profesí, koordinace Metropolnet, externí 

konsultant, propoje do MOS hod 145 950,00 Kč 137 750,00 Kč

celkem bez DPH 1 195 650,00 Kč

část 2 množství J.C. cena celkem bez DPH

vypracování DPS pro pokládku HDPE kpl 1 362 400,00 Kč 362 400,00 Kč

celkem bez DPH 362 400,00 Kč

část 3 množství J.C. cena celkem bez DPH

projektový management včetně spolupráce třetích stran (jednotlivé 

připojované subjekty, OMOSRI, ODM, SO) kpl 1 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč

hodina projektová práce na vyžádání zadavatele hod 100 400,00 Kč 40 000,00 Kč

technické poradenství pro dotační žádost do 14.05.2024 hod 100 950,00 Kč 95 000,00 Kč

technické poradenství pro realizaci od 14.05.2024 do 31.12.2026 hod 190 400,00 Kč 76 000,00 Kč

celkem bez DPH 276 000,00 Kč

součet CELKEM bez DPH 1 834 050,00 Kč

DPH 21% 385 150,50 Kč

součet CELKEM s DPH 2 219 200,50 Kč



6. ÚL. Příloha č. 4 tabulka ocenění  NSVS pro CMS

Zhotovení projektové dokumentace pro projekt Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury v Ústí nad Labem 

UR, smlouvy VBř, DPS - dílčí ceny

lokalita UR připojené body v rámci lokality délka UR (m)
cena za UR / 

lokalita (Kč)

počet smluv-odhad 

SoSB

jednotková cena za  

SoSB (Kč)

cena za smlouvy 

SoSB (Kč) SoSB
cena celkem počet úseků délka trasy (m)

cena za PD / 

lokalita (Kč)
1 - Střekov 3, 29, 33, 49, 52, 64, 65, 66 3 250 178 600 Kč 12 3 400 Kč 40 800 Kč 219 400 Kč 8 3 250 88 200 Kč
2 - centrum UL 14, 17, 26, 53, 54, 56, 59 1 010 97 100 Kč 6 3 400 Kč 20 400 Kč 117 500 Kč 7 1 010 37 800 Kč
3 - Klíše 19, 22, 23, 42, 50, 57, 58, 67 1 590 115 600 Kč 8 3 400 Kč 27 200 Kč 142 800 Kč 8 1 590 49 800 Kč
4 - Bukov 5, 10, 13, 25, 34, 43, 44, 51 3 170 174 900 Kč 12 3 400 Kč 40 800 Kč 215 700 Kč 8 3 170 86 000 Kč
5 - Krásné Březno, Dobětice 2, 9, 18, 37, 39, 45, 61 545 79 600 Kč 10 3 400 Kč 34 000 Kč 113 600 Kč 7 545 24 600 Kč
6 - Neštěmice 1, 11, 36, 38, 46, 47, 63 1 220 104 500 Kč 8 3 400 Kč 27 200 Kč 131 700 Kč 7 1 220 42 200 Kč
7 - Předlice 40, 41, 60 860 90 000 Kč 8 3 400 Kč 27 200 Kč 117 200 Kč 3 860 33 800 Kč

11 645 840 300 Kč 64 217 600 Kč 1 057 900 Kč 362 400 Kč

uvedené ceny jsou bez DPH

část 1 - UR a SoSB část 2 - vypracování DPS pro pokládku HDPE



6. ÚL. Příloha č. 4 tabulka ocenění  NSVS pro CMS

Zhotovení projektové dokumentace pro projekt Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury v Ústí nad Labem 

Seznam městských organizací Města

poř. číslo název organizace Sídlo GPS UR

Ulice, č.p. PSČ Město potřeba délka UR lokalita UR

1 Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace Hluboká 150 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice 50.6739056N, 14.1036175E ANO 150 6 - Neštěmice

2
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 

349/19, příspěvková organizace
Husova 349/19 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno 50.6685189N, 14.0789453E ANO 100 5 - Krásné Březno, Dobětice

3
Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 

organizace
Karla IV. 1024/19 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 50.6482592N, 14.0538300E ANO 250 1 - Střekov

5
Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková 

organizace
Vojnovičova 620/5 400 01 Ústí nad Labem - Bukov 50.6843544N, 14.0031875E ANO 600 4 - Bukov

9
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 

organizace
Neštěmická 787/38 400 07 Ústí nad Labem 50.6675847N, 14.0938661E ANO 50 5 - Krásné Březno, Dobětice

10
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková 

organizace
Pod Vodojemem 323/3a 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice 50.6821125N, 13.9947119E ANO 500 4 - Bukov

11 Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace Hlavní 193 403 31 Ústí nad Labem - Mojžíř 50.6802275N, 14.1122350E ANO 60 6 - Neštěmice

13 Sportovní areál Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem Skorotická 643/1 400 01 Ústí nad Labem - Bukov 50.6817856N, 14.0067378E ANO 120 4 - Bukov

14 Sportovní areál Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem - Hoření Hoření 3543/17 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa 50.6762986N, 14.0349958E ANO 80 2 - centrum UL

17 Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace V Klidu 3133/12 400 11 Ústí nad Labem - Severní terasa 50.6846794N, 14.0194150E ANO 410 2 - centrum UL

18 Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38 A 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice 50.6756131N, 14.0592314E ANO 200 5 - Krásné Březno, Dobětice

19
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

- příprava napojení budoucího depozitáře
U Lanovky / Černá cesta 401 01 Ústí nad Labem 50.6643886N, 14.0080439E ANO 200 3 - Klíše

22 Městské služby Ústí nad Labem, Zimní stadion Masarykova 974/232 400 01 Ústí nad Labem 50.6776086N, 14.0135967E ANO 350 3 - Klíše

23 Městské služby Ústí nad Labem, Fotbalový stadion Masarykova 1091/228a 400 01 Ústí nad Labem 50.6753650N, 14.0157597E ANO 200 3 - Klíše

25 DC UNL Na Rondelu 400 01 Ústí nad Labem - Bukov 50.6810278N, 14.0068806E ANO 500 4 - Bukov

26 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Lidické nám. 899 400 01 Ústí nad Labem 50.6599136N, 14.0360597E ANO 150 2 - centrum UL

29
Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace
Sukova 1174/1 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 50.6515592N, 14.0464181E ANO 850 1 - Střekov

33
Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvková organizace
Kamenná 1430/1 400 03 Ústí nad Labem 50.6563144N, 14.0636386E ANO 80 1 - Střekov

34
Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvková organizace
Školní 623/17 400 01 Ústí nad Labem - Bukov 50.6853792N, 14.0048553E ANO 50 4 - Bukov

36
Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvková organizace
Mlýnská 385 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice 50.6752269N, 14.1064919E ANO 350 6 - Neštěmice

37
Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace
Rozcestí 786/2 400 07 Ústí nad Labem 50.6701997N, 14.0960533E ANO 20 5 - Krásné Březno, Dobětice

38
Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková 

organizace
Peškova 526 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice 50.6803758N, 14.1068486E ANO 320 6 - Neštěmice

39
Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 

příspěvková organizace
Rabasova 3207/45 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice 50.6745342N, 14.0592850E ANO 50 5 - Krásné Březno, Dobětice

40
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková 

organizace
Marxova 219/28 400 01 Ústí nad Labem - Předlice 50.6554386N, 13.9985206E ANO 250 7 - Předlice

41
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková 

organizace
Škroupova 307/7 400 01 Ústí nad Labem - Předlice 50.6628472N, 13.9881325E ANO 360 7 - Předlice

42
Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvková organizace
Bezručova 323/7 400 01 Ústí nad Labem 50.6695528N, 14.0215475E ANO 20 3 - Klíše

43
Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, 

příspěvková organizace
Pod Vodojemem 313/3B 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice 50.6830636N, 13.9940692E ANO 150 4 - Bukov

44
Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, 

příspěvková organizace
J. Jabůrkové 601/1 400 01 Ústí nad Labem - Bukov 50.6831500N, 14.0005214E ANO 500 4 - Bukov

45
Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, 

příspěvková organizace
Keplerova 782/26 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno 50.6685017N, 14.0821822E ANO 25 5 - Krásné Březno, Dobětice

46
Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková 

organizace
Studentská 6 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice 50.6714094N, 14.1006456E ANO 180 6 - Neštěmice

47
Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 

organizace
Horní 195 403 31 Ústí nad Labem - Mojžíř 50.6811167N, 14.1137447E ANO 60 6 - Neštěmice

49
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková 

organizace
Karla IV. 1241/41 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 50.6460928N, 14.0505253E ANO 500 1 - Střekov

50
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 

organizace
Vinařská 737/10 400 01 Ústí nad Labem 50.6785889N, 14.0179589E ANO 650 3 - Klíše

51
Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 

organizace
5. května  53 403 40 Ústí nad Labem 50.6889142N, 14.0073406E ANO 750 4 - Bukov

52
Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 

organizace
V Zeleni 530/4 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 50.6491972N, 14.0567711E ANO 1 200 1 - Střekov

53 Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Mezní 2853/2 400 11 Ústí nad Labem 50.6808444N, 14.0343767E ANO 10 2 - centrum UL

54 DC Stará, záložní trasa -zaokruhování Stará 2702/100 400 11 Ústí nad Labem 50.6748136N, 14.0297569E ANO 80 2 - centrum UL

56 Malá Hradební x U trati Křižovatka 400 01 Ústí nad Labem 50.6584875N, 14.0370831E ANO 200 2 - centrum UL

57 Přechod u Zim. stadionu Křižovatka 400 01 Ústí nad Labem 50.6767453N, 14.0135678E ANO 10 3 - Klíše

58 Rozvodna MR 2 V Podhájí 400 01 Ústí nad Labem 50.6756583N, 14.0138442E ANO 150 3 - Klíše

59 Rozvodna MR 3 Kočkovská 400 01 Ústí nad Labem 50.6799494N, 14.0373222E ANO 80 2 - centrum UL

60 Rozvodna MR 4 Majakovského 400 01 Ústí nad Labem 50.6547231N, 14.0010942E ANO 250 7 - Předlice

61 Rozvodna MR 5 Jungmanova 400 01 Ústí nad Labem 50.6661428N, 14.0738469E ANO 100 5 - Krásné Březno, Dobětice

63 Rozvodna MR 7 Seifertova 400 01 Ústí nad Labem 50.6728644N, 14.1059106E ANO 100 6 - Neštěmice

64 Rozvodna MR 8 Děčínská 400 01 Ústí nad Labem 50.6565517N, 14.0506611E ANO 100 1 - Střekov

65 Rozvodna MR 9 Nová 400 01 Ústí nad Labem 50.6567697N, 14.0658114E ANO 220 1 - Střekov

66 Rozvodna MR 10 Karla IV. 400 01 Ústí nad Labem 50.6497031N, 14.0590206E ANO 50 1 - Střekov

67 Masarykova x Štefánikova Křižovatka 400 01 Ústí nad Labem 50.6756036N, 14.0152283E ANO 10 3 - Klíše

znamená pravděpodobně neuznatelný náklad 11 645
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