

Datum: 30. 10. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/382846/2023/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/408627/2023/HylF
JID: MMULSS07SQAS4V
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem – výběr zhotovitele“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **25. 10. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem – výběr zhotovitele**“, uveřejněnou dne **18. 10. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení ZD:

V předložené PD pro část dešťová kanalizace jsme nenalezli podélný profil vedení kanalizačního potrubí v úseku od RŠ u SO 09 Sociální a skladové zázemí po Š4 / napojení na stávající kanalizaci /. Náš dotaz zní: doplní zadavatel předloženou PD pro dešťovou kanalizaci o podélný profil dešťové kanalizace pro tento úsek včetně zakreslení retenční nádrže a šachty s osazením virového ventilu tak, aby PD dešťové kanalizace byla kompletní a umožňovala uchazeči prokazatelně a úplně ocenit požadované práce a dodávky?

Děkuji.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele ke dni 30. 10. 2023 doplněnou přílohu č. 6a – Projektová dokumentace o dokument s názvem DSO 01-1 SCHÉMA VNITROAREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

Vzhledem k povaze doplnění zadávací dokumentace a délce lhůty pro podání nabídek, nebude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

Bc. Filip Hýl v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem