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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Budova  Kulturního  domu  se  nachází  v centru  města  Ústí  nad  Labem,  zahrnuje  celkem  pět  objektů  A  ‐  E  s  celkem  700 
místnostmi  a  celkovou  kapacitou 2730 diváků.  Budova A  zahrnuje  velký  taneční  sál,  několik  barů  a  restauraci,  v  suterénu  v 
současné době nevyužívanou kuchyň, rozsáhlé skladové prostory a protiatomový kryt. Budova B obsahuje divadelní sál pro 636 
diváků  a  jeho  zázemí.  V  budovách  C  a  D  se  nachází  Dům  dětí  a  mládeže,  přednáškové  místnosti  a  kanceláře  Kulturního 
střediska města Ústí nad Labem (KSUL), které dům spravuje. V budově E je učiliště a ateliér. Předmětem úprav definovaných 
v této dokumentaci je budova B. 
Pozemek celého Kulturního domu je vymezený ulicemi Velká Hradební, Dvořákova, Bělehradská a Elišky Krásnohorské. 
Budova B  je  ze  severní  strany přístupna několika  vstupy vnitrobloku mezi budovou B a E,  který  je přístupný vjezdem z ulice 
Dvořákova. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 5,2 do 7,75m. Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice směrem k budově 
A. Vjezd je společným přístupovým bodem pro zadní trakt budovy A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu 
E. Z vjezdu rovněž probíhá zásobování jeviště divadla, vedou do něj únikové východy z divadelního sálu budovy B. 
Na jižní straně budovy B se nachází vyhrazené parkoviště, napojené vjezdem z Dvořákovy ulice. 
Hlavní vstup do budovy B je realizován přes hlavní vstup budovy A. 

b) údaje  o  souladu  stavby  s  územně plánovací  dokumentací,  s  cíli  a  úkoly  územního plánování,  včetně  informace  o  vydané 
územně plánovací dokumentaci 

 
Záměr nijak nemění způsob užívání budovy a je tak v souladu s platnou územně‐plánovací dokumentací všech úrovní. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Nebyly vydány žádné výjimky. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí části E této dokumentace.   

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Zaměření domu    12/2022 – Radomír Kameš 
Místní šetření    2022/2023 – 3+1 architekti 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
V průběhu  prováděné  stavby  lze  v bezprostředním  okolí  očekávat  mírné  zvýšení  prašnosti  a  hluku.  V  rámci  akce  budou 
realizována účinná opatření  ke  snížení prašnosti  (zkrápění,  instalace protiprašných  zábran,  zakrytí nákladu na automobilech, 
bude  zajištěna  očista  všech  mechanismů  při  odjíždění  z  upravované  plochy,  bude  zajištěn  pravidelný  úklid  dotčených 
příjezdových komunikací, atd.). Odtokové poměry v území nebudou měněny. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nepředpokládá žádné významnější demoliční práce. Rozsah těchto prací bude spočívat zejména v demontáži stávajících 
dřevěných oken severní fasády, opatrné demontáži kamenných obkladů a zámečnických prvků, které budou z velké části znovu 
použity.  Demontáže  a  případné  dílčí  demoliční  práce  stávajících  částí  budovy  budou  vždy  prováděny  pouze  s účinnými 
opatřeními proti zvýšení prašnosti. Vnitřní demoliční práce budou prováděny s ochranou před únikem prašnosti do venkovního 
prostředí,  venkovní  demoliční  práce  budou  prováděny  pouze  po  instalaci  protiprašných  zábran.  Před  započetím  prací  bude 
postaveno  lešení  s ochranou  sítí  proti  prašnosti  a  opadávání  části  omítky.  Chodník  bude  ochráněn  před  nežádoucím 
odpadáváním částí stavby a stavba bude řádně ohraničena a zabezpečena proti nežádoucímu pohybu osob (ohraničení stavby 
bude provedeno tak, aby byl zachován bezpečný průchod a průjezd do vnitrobloku a vstup do budovy). Veškeré nakládání se 
stavebními materiály a odpady bude prováděno v rámci vnitrobloku domu Kultury. Vozidla budou před výjezdem do Dvořákovy 
ulice řádně čištěna a zabezpečena proti vzniku prašnosti. Kácení dřevin se nepředpokládá. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemek není dotčen ochranou ZPF. 

k) územně  technické  podmínky  ‐  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou  infrastrukturu,  možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Staveniště bude vymezeno v rámci vnitrobloku, přístupného vjezdem z Dvořákovy ulice. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 
5,2 do 7,75m. Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice  směrem k budově A. Vjezd  je  společným přístupovým bodem pro 
zadní trakt budovy A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu E. Z vjezdu rovněž probíhá zásobování jeviště 
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divadla,  vedou  do něj  únikové  východy  z divadelního  sálu  budovy B.  Všechny  tyto  přístupové body musí  být  v rámci  stavby 
zachovány  a zabezpečeny proti poškození osob / majetku. 
Přípojná místa pro zdroj vody a elektrické energie  jsou k dispozici uvnitř budovy B. V budově jsou rozvody elektrické energie 
220V/380V. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Tento  projekt  je  první  etapou  celkové  revitalizace  budovy,  na  který  bude  navazovat  Etapa  II.  –  revitalizace  vnitřku  budovy 
(samostatný  projekt  zpracovávaný  kanceláří  3+1  architekti).  Předmětem projektu  Etapy  II.  je  komplexní  výměna  technologií 
(vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, ZTI, vnitřních povrchů a vybavení budovy). Předpoklad realizace projektu Etapa II. 
je průběh let 2024‐2025. Z tohoto hlediska může dojít k překryvu stavebních akcí obou etap. Pro stavební úpravy Etapy II.  je 
nutné zachovat přístup do budovy a příjezd techniky na zařízení staveniště.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Stavba je umístěna na pozemku v katastrálním území Ústí nad Labem [774871], p.č. 2148/1 – majitelem je Statutární město 
Ústí nad Labem, pozemek je svěřen do správy stavebníka. Stavba bude prováděna též na pozemku p.č. 2152/1 a 2152/4 (vjezd 
z ulice Dvořákova), které jsou rovněž ve správě stavebníka. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Stavba nevyžaduje ochranné ani bezpečnostní pásmo 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
změna dokončené stavby 

b) účel užívání stavby 
stavba pro kulturu 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba 

d) informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  technických  požadavků  na  stavby  a  technických  požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

V rámci tohoto řízení nebyly vydány žádné výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 ‐ ‐ ‐ ‐  viz bod B.1.d) této zprávy ‐ ‐ ‐ ‐ 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby 
Celková plocha pozemků         128 875 m2 
Zastavěná plocha řešené části stavby (budova B):      1 327 m2 
obestavěný prostor řešené části stavby (budova B):      21 235 m3 
užitná plocha řešené části stavby:      2 000 m2   

h) základní bilance stavby 
 

i) základní předpoklady výstavby ‐ časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
předpoklad zahájení stavby:  jaro 2024, stavba bude provedena v jedné etapě 

j) orientační náklady stavby 
předpokládaná výše investic je cca 6,0 mil Kč bez DPH 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus ‐ územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Projekt řeší pokračování zateplení severní fasády, které bylo započato již dokončenou úpravou jižní a východní fasády. V tomto 
smyslu se nijak nezasahuje ani neupravuje místní urbanistické, kompoziční či prostorové vazby v území. 

b) architektonické řešení ‐ kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
V rámci  projektu  se  nijak  nemění  stávající  vzhled  budovy.  Nové  zateplení  a  výměna  oken  severní  fasády  navazuje  na  již 
dokončenou  úpravu  jižní  a  východní  fasády.  Projekt  využívá  tyto  započaté  principy  a  pokračuje  v nich.  Nová  okna  budou 
identická  s již  vyměněnými  okny  na  jižní  fasádě  (dřevěná  eurookna  s tmavohnědou  lazurou  –  přesný  odstín  dle  vzorku 
stávajících oken), barevnost nově zateplené fasády bude identická s navazující již zateplenou (přesný odstín je nutné vybrat dle 
vzorku  navazující  fasády).  Stávající  kamenné  obklady  budou  opatrně  sejmuty,  v případě  možnosti  opět  namontovány. 
V rozpočtu se však předpokládá jejich výměna za nové, travertinové, v odstínu identickém s navazující již dokončenou fasádou.  

B.2.3. Celkové provozní řešení 
V rámci tohoto projektu nebude měněno provozní řešení budovy. Vstupní dveře severní fasády budou s ohledem na budoucí 
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etapu II vyměněny za nové dveře, umožňující budoucí bezbariérový přístup v projektu Etapy II (viz A.40.D ‐ výpis dveří). 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Jde o zateplení stávající budovy, bez zásahů do interiéru domu. Z tohoto důvodu nejsou bezbariérové úpravy předmětem této 
dokumentace.  S ohledem  na  koordinaci  s budoucí  etapou  II  budou  vstupní  dveře  severní  fasády  vyměněny  za  nové  dveře, 
umožňujíc bezbariérový přístup (viz A.40.D ‐ výpis dveří). 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Navržená stavba splňuje požadavky platné legislativy a technických norem pro bezpečnost při užívání stavby. Při návrhu bylo 
postupováno  v  souladu  s  vyhláškou  o  technických  požadavcích  na  stavby  268/2009  Sb.  a  platnými  českými  technickými 
normami. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a)  stavební řešení 
Řešená  stavba  je  kombinací  železobetonové  skeletové  konstrukce  s monolitickými  ŽB  stropy  a  zděnými  nosnými  stěnami 
z cihelných bloků. Sloupy a pilíře lodžií jsou dílče obloženy kamenným obkladem – travertinem. Střecha je tvořena ze tří částí – 
střecha  nad  hledištěm  je  z ocelových  příhradových  vazníků  s dřevěnými  krokvemi  a  dřevěným bedněním,  boční  křídla  tvoří 
železobetonová  střecha.  Obě  tyto  střechy  jsou  zatepleny  minerální  vlnou  s finální  povrchovou  úpravou  z asfaltových  pásů. 
Střecha  nad  jevištěm  je  tvořena  ocelovými  vazníky  s finální  krytinou  z falcovaného  TiZn  plechu.  Střechy  zůstávají  stávající 
bezezměn.  Jižní  a  východní  fasáda  byla  v roce  2010  zateplena  dle  projektu  z 04/2006  kontaktním  zateplovacím  systémem 
z minerální vlny tl. 100mm. Severní fasáda bude zateplena stejným systémem.  
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Postup prací u jednotlivých ploch (označení dle schématu ve výkrese A07 – Pohled na severní fasádu) 
 
A ‐ OBVODOVÉ STĚNY ‐ HLAVNÍ 
 

Příprava podkladu všech venkovních stěn: 
‐  omytí  tlakovou  vodou,  mechanické  očištění,  oklepání  nesoudržné  omítky,  zarovnání  povrchu  a  vyspravení 
cementovou omítkou s přídavkem modifikované disperze 
 
OP1 – Hlavní zateplovaná fasáda + obvodová střešní římsa 
(Stávající cihelné zdivo + omítka ) 
Nové vrstvy: 
‐ penetrační nátěr  
‐ lepící tmel + talířové hmoždinky — 4 ks/m2 , 6 ks/ m2 u atik 
‐ tepelná izolace — minerální desky s kolmou orientací vláken tl. 100 mm 
‐ výztužná tkanina ze skelných vláken připevněná stěrkovacím tmelem na izolaci 
‐ fasádní silikonová omítka jemnozrnná (zrno 1,5mm) – barva identická s navazující již zateplenou fasádou 
 
OP3 – zateplení stěn lodžií 
(Stávající cihelné zdivo + omítka) 
Nové vrstvy: 
‐ penetrační nátěr  
‐ lepící tmel + talířové hmoždinky — 4 ks/m2 
‐ tepelná izolace — desky z fenolické pěny λᴅ 0,022 W/m.K  tl. 50 mm 
‐ výztužná tkanina ze skelných vláken připevněná stěrkovacím tmelem na izolaci                  
‐ fasádní silikonová omítka jemnozrnná (zrno 1,5mm) – barva identická s navazující již zateplenou fasádou 

 
Ostění a nadpraží oken a dveří (OP1 i OP3) 
‐Stávající cihelné zdivo + omítka  
Nové vrstvy: 
‐ penetrační nátěr  
‐ lepící tmel + talířové hmoždinky — 4 ks/m2 
‐ tepelná izolace — minerální desky s kolmou orientací vláken tl. 20 mm — tl. tepelné izolace bude upřesněna 
při realizaci s ohledem na zachování funkčnosti oken a dveří 
‐ výztužná tkanina ze skelných vláken připevněná stěrkovacím tmelem na izolaci                                 
‐ fasádní silikonová omítka jemnozrnná (zrno 1,5mm) – barva identická s navazující již zateplenou fasádou 

 
B ‐ OBVODOVÉ STĚNY ‐ SOKLOVÉ 
 

OP2 – zateplení zdiva v oblasti soklu 
(Stávající cihelné zdivo + omítka) 
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Kontaktní zateplení fasády  
‐ penetrační nátěr  
‐ lepící tmel + talířové hmoždinky — 4 ks/m2 
‐ tepelná izolace – perimetrický polystyren tl. 100mm 
‐ lepidlo + perlinka  
‐ marmolit ‐ barva identická s navazující již zateplenou fasádou 

 
C – KAMENNÝ OBKLAD  

 
Příprava podkladu: 
‐ demontáž stávajícího kamenného obkladu včetně kotvících prvků 
‐ mechanické očištění, lokální otryskání, reprofilace chybějícího betonu a ošetření výztuže 
 
OP4 – obklad sloupů a stěn lodžií (viz detail D1 a D2) 
(Stávající železobetonové sloupy/cihelné zdivo + kamenný obklad ‐ travertin) 
Nový fasádní obklad: 
‐ lepící tmel + talířové hmoždinky v ose čela meziokenního pilíře  5‐10 mm 
‐ tepelná izolace — minerální desky z fenolické pěny λᴅ 0,022 W/m.K    50 mm 
‐ kamenný obklad Travertin tl. 30 mm kotvený na kamenické kotvičky  30 mm 
 
OP5 – kamenný obklad vstupního portálu  (viz detail D1) 
(Stávající cihelné zdivo + kamenný obklad ‐ travertin) 
Nový fasádní obklad: 
‐ lepící tmel + talířové hmoždinky v ose čela meziokenního pilíře  5‐10 mm 
‐ tepelná izolace — minerální desky z fenolické pěny λᴅ 0,022 W/m.K  50 mm 
‐ kamenný obklad Travertin tl. 30 mm kotvený na kamenické kotvičky  30 mm 

 
 
NOVÉ PODLAHY LODŽIÍ 

 
Příprava podkladu všech podlah: 
‐ vybourání stávající kamenné dlažby a stávající hydroizolace 
‐  mechanické  odstranění  porušeného  betonu,  lokální  otryskání,  lokální  reprofilace  porušeného  betonu, 
zahlazení povrchu vyrovnávací stěrkou 
 
P01 – podlaha lodžie v přízemí 
‐ Keramická dlažba protiskluzná, protinámrazová, spárovací hmota  10 mm   
‐ lepící směs — pružné práškové lepidlo s elastifikující přísadou z umělé hmoty   
‐ stěrková hydroizolační hmota pro silně namáhané plochy  
(v místech dotyku stěn s podlahou nutno zesílit těsnícím pásem) 
‐ adhezní můstek 
‐ betonová mazanina vyztužená KARI sítí   50 mm 
‐ krycí folie  
‐ desky z extrudovaného polystyrenu  40 mm 

 
P02 – podlaha lodžie v patře 
Keramická dlažba protiskluzná, protinámrazová, spárovací hmota   10 mm 
Vodovzdorný lepicí tmel  3 mm 
Stěrková hydroizol. fólie na silik. bázi ‐   2 mm 
Bet. mazanina jemnozrnná C20/25   50‐80 mm 
Drenážní PE fólie 
Hydroizolační fólie + popl. plech   1,2 mm 
Separační geotextilie 
Extrudovaný polystyren  40 mm 
Stávající železobetonová deska 
Tepelná izolace PUR/PIR  50mm 
lepidlo + perlinka 
Jemonvrstvá silikonová omítka zrno   1,5mm 
 
P03 – kamenná dlaždice z travertinu 
Kamenná dlaždice z travertinu ‐   30 mm 
Vodovzdorný lepicí tmel ‐   3 mm 
Stěrková hydroizol. fólie na silik. bázi ‐   2 mm 
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Bet. mazanina jemnozrnná C20/25   50‐80 mm 
Drenážní PE fólie 
Hydroizolační fólie + popl. plech   1,2 mm 
Separační geotextilie 
Extrudovaný polystyren  40 mm 

 
F – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 

Parapety oken plechové 
‐Stávající kamenné a plechové parapety oken  
Příprava podkladu: 
‐ demontáž původního oplechování 
‐mechanické očištění, zahlazení povrchu vyrovnávací stěrkou  
Montáž nového oplechování: 
‐TI — ZN plech tl. 0,70 mm 
‐ připojovací plech — oc. pozink. tl. 0,70 mm 
Nové oplechování bude přesahovat  líc nové fasády nejméně 0 30 mm, ve sklonu od objektu v souladu s ČSN 
733610. 

 
STŘEŠNÍ SVODY 
‐Demontáž stávajících dešťových svodů 
‐Montáž nových dešťových svodů 150 mm z TI‐ZN tl. 0,70 mm – čtvercový průřez 
‐Nutno koordinovat s opravami atik 
‐Napojení na kanalizaci nutno překontrolovat, provést potřebné opravy a osadit nové lapače krytiny. 

 
VĚTRACÍ MŘÍŽKY 
‐Demontáž původních větracích mřížek. 
‐Po provedení povrchových úprav budou na všech větracích otvorech osazeny nové větrací mřížky. 

 
G – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 

Zábradlí u oken, balkonu a lodžie 
‐ Demontáž původních ochranných zábradlí, kontrola kotevních prvků, zkorodované prvky nutno vyměnit.  
‐ Montáž nového zábradlí: 
Zábradlí na oknech ‐ bude provedena replika původního tvaru zábradlí. 
Nové zábradlí balkonu a lodžií bude provedeno ve stejném tvaru jako zábradlí na oknech. 
‐ Provedení nátěru. 

 
Čistící rohože 
‐Venkovní čistící rohože pro velmi silně zatěžované vstupní prostory osazené do rámu. Celková tloušťka 12 mm. 
Rozměr 11590 x 1600 mm. 

 
BLESKOSVOD – Podrobně viz samostatná dokumentace elektro 

‐Demontáž rozvodů na střeše viz objekt SO 02 B. 
‐Demontáž zemnících svodů. 
‐Připevnění nových dostatečně dlouhých úchytek z pozinkované oceli před prováděním fasádního obkladu.  
‐Provedení nových rozvodů na střeše. 
‐Provedení nových zemnících svodů po dokončení fasádního obkladu.  
‐Po dokončení prací na obvodovém plášti, montáži nových zemnících svodů a jímací soustavy hromosvodů bude 
provedena revize. 

 
ANGLICKÝ DVOREK 

 
Stávající anglický dvorek u oken pod zásobovací rampou jeviště bude kompletně očištěn, betonové konstrukce 
budou neprofilovány a opatřeny novým povrchem. Chybějící pochozí mříže budou doplněny. 
 
OP6 – skladba stěn anglického dvorku 
Reprofilace stávající betonové konstrukce 
Hydroizolační stěrka na cem. bázi 
Zateplení PUR/PIR deskami 50mm 
Lepidlo s perlinkou 
Marmolit 
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DEMONTÁŽE 

‐Před prováděním stavebních úprav musí odborná firma provést dohledání všech stáv. vedení na fasádě objektu 
a po dohodě s projektantem a investorem bude upřesněn způsob demontáže nebo ochrany stáv. vedení. 

 
HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV 

‐Ukončení  fasádního  obkladu  je  vyznačeno  ve  výkresové  dokumentaci  stavební  části.  Výztužná  tkanina  bude 
přetažena přes tepelnou izolaci v šířce 100 mm, povrchová úprava tenkovrstvou omítkou. 

 
SVISLÁ DILATACE 

Ve svislém napojení dvou dilatačních celků bude osazena systémová dilatační lišta ‐ koutová 
 
Výplně otvorů.  
Okna na domě stávající  jsou dřevěná  jednoduchá. Okna  jižní  a východní  fasády byla v minulosti  vyměněna  za nová dřevěná 
eurookna. Okna severní fasády budou kompletně vymeněna za identická nová dřevěná eurookna s tepelně‐izolačním trojsklem 
Podrobněji viz A.40.O výpis oken. 
Dveře.  Stávající  dveře  na  lodžie  budou  repasovány.  Vstupní  dveře  v 1.pp  budou  vyměněny  za  nové,  splňující  požadavky 
bezbariérového vstupu. Podrobněji viz A.40.D výpis dveří. 
 
Střecha.  
Střecha domu byla opravena a zateplena v roce 2010 dle projektu 04/2006. Střechy zůstávající stávající, bezezměn. 
 
POZNÁMKA 

‐Tvary stavebních konstrukcí nutno přesně zaměřit před demontáží kamenných obkladů a po jejich demontáži, 
aby  byly  dodrženy  původní  parametry  tvarů.  Podle  této  skutečnosti  bude  stanovena  přesná  tl.  nového 
fasádního obkladu s ohledem na nové výplně otvorů, zábradlí. 
‐Maximální tloušťka tepelné izolace pod kamennými obklady 50 mm  
‐Předpokládaná tl. kamenného obkladu Travertin min. 30 mm. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 
V rámci stavby definované touto projektovou dokumentací nebude zasahováno do nosných konstrukcí. 
 (podrobněji viz část PD 1.2 stavebně‐konstrukční řešení) 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
FVE + bateriové úložiště – viz TZ části FVE 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Celý dům je jedním požárním úsekem. Změny stavby nemají vliv na požárně‐bezpečnostní řešení. Stavebními úpravami nejsou 
dotčeny parametry únikových cest a nedochází ke zhoršení původních parametrů zařízení pro protipožární zásah. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana  
V rámci zateplení severní fasády dojde k úspoře energií na vytápění. Vzhledem k tomu, že upravovaná plocha obálky budovy 
nepřesahuje 20% celkové plochy, není součástí dokumentace PENB. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a)  Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
Vše stávající, bezezměn. Větrání obvodových místností je přirozeně infiltrací okny, vnitřní prostory stávající vzduchotechnikou. 
Vytápění vzduchotechnikou a stropním vytápěním, napojeným na parovod, voda z vodovodního řádu, kanalizace napojená na 
kanalizaci SVS. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na hygienu pracovního a komunálního prostředí stavby a parametry stavby a ani nemění 
vliv stavby na okolí.  

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem řešení. 

b) ochrana před bludnými proudy 
V okolí není detekován výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  
Nebyla detekována technická seizmicita. 

d) ochrana před hlukem 
Obvodový  plášť  splňuje  požadavek  normy  na  zvukovou  izolaci  obvodových  plášťů  R´W  =  30  dB  pro  ekvivalentní  hladinu 
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akustického tlaku 2m před fasádou 50‐55 dB. Zvuková třída oken  je požadována TZI  II. V blízkosti stavby se nenachází žádný 
nadlimitní zdroj hluku.  

e) Protipovodňová opatření 
Pozemky se nachází mimo záplavové území, nejsou nutná protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky ‐ vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pozemky se nenacházejí v poddolovaném území. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace.  Dům  je  napojen  na  stávající  gravitační  kanalizační  přípojku  do  kanalizace  SVS.  Provedení  ani  kapacita  nebude 
měněna. Pro stavbu bude k dispozici kanalizační přípojka uvnitř suterénu budovy. 
Vodovod.  Dům  je  napojen  na  stávající  vodovodní  přípojku.  Vodovodní  přípojka  je  zakončena  vodoměrnou  sestavou  uvnitř 
budovy. Provedení ani kapacita nebude měněna. Pro stavbu bude k dispozici přípojka uvnitř suterénu budovy. 
Elektřina.  Dům  je  napojen  na  stávající  přípojku  nízkého  napětí.  Provedení  ani  kapacita  nebude měněna.  Přípojné místo  pro 
stavbu bude k dispozici uvnitř suterénu budovy. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Veškeré přípojky technické infrastruktury zůstávají stávající, bezezměn. 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace 
Staveniště bude vymezeno v rámci vnitrobloku, přístupného vjezdem z Dvořákovy ulice. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 
5,2 do 7,75m. Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice  směrem k budově A. Vjezd  je  společným přístupovým bodem pro 
zadní trakt budovy A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu E. Z vjezdu rovněž probíhá zásobování jeviště 
divadla,  vedou  do něj  únikové  východy  z divadelního  sálu  budovy B.  Všechny  tyto  přístupové body musí  být  v rámci  stavby 
zachovány  a zabezpečeny proti poškození osob / majetku. 
Jde o zateplení stávající budovy, bez zásahů do interiéru domu. Z tohoto důvodu nejsou bezbariérové úpravy předmětem této 
dokumentace.  S ohledem  na  koordinaci  s budoucí  etapou  II  budou  vstupní  dveře  severní  fasády  vyměněny  za  nové  dveře, 
umožňujíc bezbariérový přístup (viz A.40.D ‐ výpis dveří). 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude realizován stávajícím vjezdem z Dvořákovy ulice. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 5,2 do 7,75m. 
Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice směrem k budově A. Vjezd je společným přístupovým bodem pro zadní trakt budovy 
A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu E..  

c) doprava v klidu 
Parkování zůstává stávající bezezměn. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 

 

B.5. ŘEŠENI VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
Nejsou předmětem řešení. 

b) použité vegetační prvky 
Nejsou součástí řešení. 

c) biotechnická opatření 
Nejsou součástí řešení. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 
Stávající  poměry  v  území  zůstávají  beze  změn  a  stavba  nemá  negativní  vliv  na  životní  prostředí.  Po  dobu  výstavby  ani 
následného provozu nedojde  ke  znečišťování  životního prostředí.  V  blízkosti  se  nevyskytují  zdroje  ani  ohniska  nákaz. Území 
není  nadměrně  zatěžováno  znečištěním  pevnými  ani  plynnými  exhalacemi.  Stavba  bude  prováděna  výhradně  na  pozemku 
stavebníka, bude zajištěna proti znečišťováním prostředí zvýšenou prašností. 

b) vliv  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.),  zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Ekologické funkce a vazby v krajině nejsou navrženou stavbou dotčeny. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba a její úpravy nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je‐li podkladem 
Stanoviska EIA nejsou pro navrhovanou stavbu vyžadována. 

e) v  případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní  parametry  způsobu  naplnění  závěrů  o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo‐li vydáno 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma v souvislosti s navrhovanou stavbou nebudou dotčena. Stavbou žádná nová ochranná 
a bezpečnostní pásma nevzniknou. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba svým charakterem neslouží k ochraně obyvatelstva a svým provozem obyvatelstvo neohrožuje. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřebná média pro realizaci stavebních objektů jako elektrická energie, voda apod. bude zajištěna ze stávajících zdrojů, které 
se nachází přímo v domě. 
  Stavební  materiál  bude  dovážen  ze  stavebních  prodejen  lehkou  dopravní  technikou,  skladován  na  pozemku  stavby 
vymezeném pro staveniště – ve vnitrobloku přístupném z Dvořákovy ulice.  

b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno přirozeně vsakováním na pozemku stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude realizován stávajícím vjezdem z Dvořákovy ulice. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 5,2 do 7,75m. 
Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice směrem k budově A. Vjezd je společným přístupovým bodem pro zadní trakt budovy 
A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu E. Potřebná média pro realizaci stavebních objektů jako elektrická 
energie, voda apod. bude zajištěna ze stávajících zdrojů, které se nachází přímo v domě. Dům je napojen na stávající gravitační 
kanalizační přípojku do kanalizace SVS, na stávající vodovodní přípojku a stávající přípojku nízkého napětí (220V/380V). Přípojná 
místa pro stavbu budou k dispozici uvnitř suterénu budovy. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu provádění stavby se očekává velice mírný nárůst hluku a prašnosti v bezprostředním okolí stavby. Ostatní vlivy jsou 
zanedbatelné. Stavba bude prováděna v průběhu dne, a hluk  ze stavby nebude převyšovat denní povolené  limity. V nočních 
hodinách stavba nebude prováděna. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně označeno stavebním povolením. Se stavebními úpravami nesouvisí žádné asanace popř. kácení dřevin. 
Bourací práce budou prováděny v souladu s příslušnými předpisy a v jejich průběhu bude dbáno na co nejnižší prašnost. Při 
bourání bude zajištěno, aby nedocházelo k roznášení stavebního odpadu mimo pozemek stavebníka. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba nevyžaduje žádné dočasné ani trvalé zábory. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavbou nebude omezen pohyb bezbariérové dopravy ve veřejném prostoru města. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Jedná se o běžně produkovaná množství odpadů při výstavbě. např. obaly, písek, omítka, cihly, keramické prvky, hlína apod. Pro 
nakládání s jednotlivými odpady a pro jejich likvidaci při výstavbě platí striktní pravidla určená platnými hygienickými normami. 
Při nakládání s odpady bude dodržován zákon o nakládání s odpady. 
 
kód  Název odpadu  kat.   
17 02 01  Dřevo (Okenní rámy)  (O) 
17 02 02   Sklo (okenní tabule)  (O)    
17 04 11  Kabely  (O) 
17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (směsný stavební odpad)     (O)   
  
Způsob zneškodnění: 
Zneškodnění odpadu bude zajištěno dodavatelem stavby. Odpad bude zneškodněn odvozem na skládku. Odvoz bude 
dodavatelem stavby doložen vážními lístky, popř. smlouvou o dílo. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Není součástí řešení. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
1. U objektu nelze vyloučit díky jeho stavebně ‐ technického stavu využití synantropními druhů ptáků. Z tohoto důvodu a 

s odkazem na § 5 zák. č. 114/192b. je nezbytné, aby stavební práce s přesahem do vnějších částí objektů (opravy a 
zateplení  fasády, případně úpravy  střechy) byly  realizovány mimo dobu hnízdění ptactva  (tedy aby byly  realizovány 
mimo období duben až polovina srpna příslušného roku).  

2. V rámci akce budou realizována účinná opatření ke snížení prašnosti (zkrápění, instalace protiprašných zábran, zakrytí 
nákladu na automobilech, bude zajištěna očista všech mechanismů při odjíždění z upravované plochy, bude zajištěn 
pravidelný úklid dotčených příjezdových komunikací, atd.)  

3. Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré 
odpady  (tzn.  i  odpady  odstraňované  zhotovitelem  stavby)  budou  předány  do  zařízení  určeného  pro  nakládání  s 
odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít. 

4. Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle  jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny 
před znehodnocením, odcizením nebo únikem.  

5. Dodržet  postup  pro  nakládání  se  stavebními  a  demoličními  odpady,  aby  byla  zajištěna  nejvyšší možná míra  jejich 
opětovného použití a recyklace.  

6. Pokud stavební a demoliční odpad investor sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno 
písemnou smlouvou již před jejich vznikem.  

7. Smlouva o předání stavebního a demoličního odpadu bude předložena před zahájením akce (stavby, demolice apod.) 
na Magistrát města Ústí  nad  Labem,  odbor  životního prostředí. Upozorňujeme,  že nesjednání  a  nepředložení  této 
smlouvy je porušením zákona a může být pokutováno. Podmínka zajištění písemné smlouvy o předání stavebního a 
demoličního odpadu, který investor sám nezpracuje, se u fyzických osob vztahuje na akce zahájené po 1.1. 2022.  

8. Doklady  o  odstranění  či  využití  odpadů  (vážní  lístky,  faktury  atd.),  včetně  dokladů  o  zpracování  stavebního  a 
demoličního  odpadu  investorem  (např.  čestné  prohlášení  a  fotodokumentace),  budou  předloženy  do  10  dnů  od 
ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení 
apod. na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné 
kontroly  archivovat  po  dobu  5  let.  Prohlášení  o  odstranění  odpadů  není  plnohodnotným  dokladem  potvrzujícím 
nakládání s odpady.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během  stavby  musí  být  dodržovány  všechny  bezpečností  předpisy,  zejména  pak  Nařízení  vlády  o  bližších  minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

l) posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Na  staveništi  budou  vykonávány  pouze  běžné  stavební  práce  bez  prací  a  činností  vystavující  fyzickou  osobu  zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, proto nebyl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

m) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba se bude provádět na pozemku, který slouží jako přístupový bod pro budovu B a budovu A Domu kultury. Z vjezdu rovněž 
probíhá zásobování jeviště divadla a vedou do něj únikové východy z divadelního sálu budovy B. Všechny tyto přístupové body 
musí být v rámci stavby zachovány a zabezpečeny proti poškození osob / majetku. 

n) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou potřeba. 

o) stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby nejsou po dobu provádění stavby vyžadováno stanovení speciálních podmínek. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Plánované zahájení stavby    jaro 2024 
Plánované dokončení stavby    léto 2024 

 
 
POZNÁMKY: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací v době zpracovávání projektu. 
V rámci  zpracování projektu nebyly provedeny  sondy a přesná měření  skutečných  rozměrů  říms a námětků  střechy – detail 
ukončení střechy bude nutné dořešit v rámci stavby, po odkrytí příslušných konstrukcí. 
V rámci zpracování projektu nebyly provedeny sondy do stropních a podlahových konstrukcí– skladby se mohou lišit. 
 
Případné nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné před prováděním projednat s projektantem. 
Jakékoli případné změny či úpravy v projektové dokumentaci je třeba konzultovat a nechat schválit projektantem! 
Finální  barevnost  prvků  (oken,  fasády,  dveří,  podlah)  bude  vždy  vybrána  na  základě  provedeného  vzorku  a  konzultována 
s projektantem! 
 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že: 

 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu! 
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 výkresy mají přednost před textovými určeními (specifikace)! 
 statická část dokumentace má přednost před architektonicko‐stavební částí dokumentace! 
 architektonicko‐stavební část dokumentace má přednost před částmi dílčích profesí! 
 bez ohledu na předcházející  podmínky má dokumentace pozdějšího data  vždy přednost  před dokumentací 

dřívějšího data! 
 


