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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Budova Kulturního domu se nachází v centru města Ústí nad Labem, zahrnuje celkem pět objektů A - E s celkem 700 
místnostmi a celkovou kapacitou 2730 diváků. Budova A zahrnuje velký taneční sál, několik barů a restauraci, v suterénu v 
současné době nevyužívanou kuchyň, rozsáhlé skladové prostory a protiatomový kryt. Budova B obsahuje divadelní sál pro 636 
diváků a jeho zázemí. V budovách C a D se nachází Dům dětí a mládeže, přednáškové místnosti a kanceláře Kulturního 
střediska města Ústí nad Labem (KSUL), které dům spravuje. V budově E je učiliště a ateliér.  
Předmětem úprav definovaných v této dokumentaci je budova B. 
Pozemek celého Kulturního domu je vymezený ulicemi Velká Hradební, Dvořákova, Bělehradská a Elišky Krásnohorské. 
Budova B je ze severní strany přístupna několika vstupy vnitrobloku mezi budovou B a E, který je přístupný vjezdem z ulice 
Dvořákova. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 5,2 do 7,75m. Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice směrem k budově 
A. Vjezd je společným přístupovým bodem pro zadní trakt budovy A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu 
E. Z vjezdu rovněž probíhá zásobování jeviště divadla, vedou do něj únikové východy z divadelního sálu budovy B. 
Na jižní straně budovy B se nachází vyhrazené parkoviště, napojené vjezdem z Dvořákovy ulice. 
Hlavní vstup do budovy B je realizován přes hlavní vstup budovy A. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané 
územně plánovací dokumentaci 

 
Záměr nijak nemění způsob užívání budovy a je tak v souladu s platnou územně-plánovací dokumentací všech úrovní. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Nebyly vydány žádné výjimky. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí části E této dokumentace.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Zaměření domu  12/2022 – Radomír Kameš 
Místní šetření  2022 - 2024 – 3+1 architekti 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
V průběhu prováděné stavby lze v bezprostředním okolí očekávat mírné zvýšení prašnosti a hluku. V rámci akce budou 
realizována účinná opatření ke snížení prašnosti (zkrápění, instalace protiprašných zábran, zakrytí nákladu na automobilech, 
bude zajištěna očista všech mechanismů při odjíždění z upravované plochy, bude zajištěn pravidelný úklid dotčených 
příjezdových komunikací, atd.). Odtokové poměry v území nebudou měněny. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Budova je přímou součástí soustavy dalších budov Domu Kultury které sdílí společné prostory a společné technické a 
technologické zázemí. Před započetím bourání je nutný důkladný průzkum skutečného stavu budovy, návazností a 
technologických vztahů. Rozvodna elektrické energie v 1pp v budově B – místnost 57 slouží i pro přívod elektřiny do budovy A - 
v průběhu stavby je nutné zabezpečit přívod elektrické energie do budovy A. Budova B je napojena na rozvody tepla z budovy 
A, rovněž na přívod vody. V budově B je výtah pro budovu A. 
 V budově se nachází rozvody stávajícího stropního vytápění (Crytal), které je nutné zachovat, a přípojky vodovodu, 
topení a elektroinstalací pro budovu A. 
 Před prováděním je nutný důkladný průzkum skutečného stavu instalací VZT a jejich návazností! Při bourání a 
odstraňování zařízení je nutno zachovat stávající potrubí VZT, na které bude napojena nová VZT jednotka. 
 Všechny demontáže a demolice budou prováděny s maximální opatrností tak, aby nebyly poškozeny zachovávané části 
stavby (dřevěné obklady, dřevěné dveře, mramorové podlahy, teraccové podlahy, zachovávaná svítidla, hliníková a nerezová 
zábradlí, akustické obklady sálu, …).  
 V průběhu bouracích prací nesmí být narušen provoz kulturních akcí v budově A (hlukem, prašností a vibracemi). 
 Součástí stavby bude odstraňování stávajících nášlapných vrstev podlahových konstrukcí interiéru stavby (zpravidla 
Zlínolit lepený na betonovou mazaninu), odstraňování vnitřního již nepotřebného vybavení (křesla hlavního sálu) a zařízení 
dožilých technologií (vzduchotechnické jednotky, osvětlovací technologie, ...). Tyto odpady budou vytříděny a zlikvidovány ve 
sběrném dvoře.  Manipulace s odpady bude probíhat v rámci vnitrobloku budovy (vjezd z ulice Dvořákovy). 
 Bourání vnitřních příček bude probíhat v rámci suterénu pro instalaci nové kompaktní vzduchotechnické jednotky, dále 
ve 2.np zadního traktu budovy za účelem změny dispozice pro zázemí herců. Veškeré tyto bourací práce budou vždy probíhat 
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v rámci uzavřeného interiéru, který bude ochráněn proti úniku prašnosti do navazujících prostor budovy a do exteriéru. Přesun 
sutě bude prováděn do připravených stavebních kontejnerů ve vnitrobloku budovy (vjezd z ulice Dvořákovy), nakládka a 
vykládka bude zabezpečena proti úniku prašnosti.   

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemek není dotčen ochranou ZPF. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Staveniště bude vymezeno v rámci vnitrobloku, přístupného vjezdem z Dvořákovy ulice. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 
5,2 do 7,75m. Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice směrem k budově A. Vjezd je společným přístupovým bodem pro 
zadní trakt budovy A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu E. Z vjezdu rovněž probíhá zásobování jeviště 
divadla, vedou do něj únikové východy z divadelního sálu budovy B. Všechny tyto přístupové body musí být v rámci stavby 
zachovány  a zabezpečeny proti poškození osob / majetku. 
 Přípojná místa pro zdroj vody a elektrické energie jsou k dispozici uvnitř budovy B. V budově jsou rozvody elektrické 
energie 220V/380V. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Projekt je zkoordinovanou navazující stavební akcí projektu Etapy I (samostatný zkoordinovaný projekt zpracovaný kanceláří 
3+1 architekti 09/2023), která řeší zateplení a výměnu oken severní fasády budovy a instalaci fotovoltaické elektrárny na 
střechu jeviště budovy B. Projekt Etapy I. navazuje na již dokončenou úpravu jižní a východní fasády. Projekt využívá tyto 
započaté principy a pokračuje v nich. Součástí projektu Etapy I. je výměna stávajících dřevěných oken severní fasády za nová 
dřevěná eurookna, plošné zateplení severní fasády minerální vlnou ETICS, výměna kamenného obložení lodžií a podlahy lodžií. 
Projekt Etapy I. umísťuje na střechu jeviště fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 35kWp, která má nové bateriové úložiště 
v suterénu budovy. Součástí projektu Etapy I. je též oprava bleskosvodu. 
 Součástí projektu Etapy I. je též úprava místnosti 006 a 007 pro instalaci bateriového úložiště. Předpoklad realizace 
projektu Etapa I. je průběh roku 2024. Z tohoto hlediska může dojít k překryvu stavebních akcí obou etap a tedy nutná 
koordinace zejména v prostoru zázemí stavby (vnitroblok), výměny oken a úpravy balkonů a lodžií. V rámci projektu Etapy I. 
bude též realizována nová elektropřípojka mezi budovami B a E.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Stavba je umístěna na pozemku v katastrálním území Ústí nad Labem [774871], p.č. 2148/1 – majitelem je Statutární město 
Ústí nad Labem, pozemek je svěřen do správy stavebníka. Stavba bude prováděna též na pozemku p.č. 2152/1 a 2152/4 (vjezd 
z ulice Dvořákova), které jsou rovněž ve správě stavebníka. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Stavba nevyžaduje ochranné ani bezpečnostní pásmo 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
změna dokončené stavby 

b) účel užívání stavby 
stavba pro kulturu 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

V rámci tohoto řízení nebyly vydány žádné výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 - - - -  viz bod B.1.d) této zprávy - - - - 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby 
Celková plocha pozemků     128 875 m2 
Zastavěná plocha řešené části stavby (budova B):   1 327 m2 
obestavěný prostor řešené části stavby (budova B):   21 235 m3 
užitná plocha řešené části stavby:   4362,67 m2  

h) základní bilance stavby 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
předpoklad zahájení stavby: podzim 2024, stavba bude provedena v jedné etapě 
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j) orientační náklady stavby 
předpokládaná výše investic je cca 70,0 mil Kč bez DPH 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Projekt řeší pouze interiérové úpravy stavby. V tomto smyslu se nijak nezasahuje ani neupravuje místní urbanistické, 
kompoziční či prostorové vazby v území. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stávající budovu považujeme v celku za kvalitní dílo, jak z hlediska architektury, dispozičního a prostorového řešení, designu 
interiéru, tak v podstatné většině i použitých materiálech. S ohledem na velmi omezený rozpočet a zároveň kvalitu zachovalé 
stavby je hlavní podstatou řešení zejména výměna dosloužilých technologií, obnova morálně a technicky zastaralých povrchů a 
vybavení a očištění od balastu a nekoncepčních úprav, které se za poslední roky v budově nashromáždily. Dle našeho názoru by 
v případě zdařilé modernizace budovy návštěvník na první pohled neměl poznat, že rekonstrukce proběhla. Chceme, aby 
prostor, který bude nově vybaven moderními technologiemi, působil i nadále autenticky, jen s větší mírou pohodlí, ergonomie 
a díky novým technologiím vzduchotechniky a vytápění byl zdravějším prostředím. Modernější osvětlení a ozvučení sálu 
přinese výraznější zážitek z divadelního představení, koncertu, či promítání filmu.  
 

Stavební a dispoziční úpravy 

Vnitřní dispozice budovy jsou v návrhu obecně zachovány stávající.  
Dílčí změny představují zpravidla dílčí úpravy za účelem zefektivnění provozu produkce představení, jejíž způsob práce a 

používané technologie se od 60. let výrazně změnily. V tomto smyslu jde zejména o změnu promítací kabiny na společnou 
osvětlovací a zvukovou režii a její přímé propojení s hledištěm novým výsuvným oknem a dveřmi. 

S produkcí souvisí též zamýšlené stavební úpravy v zadní části budovy, kde budou stávající nevyužívané šatny v 
mezipatře zadního traktu dílčími úpravami nenosných příček přebudovány na ubytovací zázemí pro produkční zájezdových 
představení v podobě 3 šestilůžkových buněk s vlastním sociálním zázemím. 

Severní vstup B7 bude nově upraven na bezbariérový vchod do sálu (výměna dveří je součástí projektu etapy I.). 
V návaznosti na vstup bude namísto skladu PO vybudováno bezbariérové wc (č.m. 061). 

V suterénu budovy dojde k vybourání příček v technologické části vzduchotechniky budovy (037) za účelem instalace 
nové vzduchotechnické jednotky. 

V levém křídle navazujícím na hlavní foyer navrhujeme odstranit dodatečně vestavěný strop a prostor znovuotevřít přes 
dvě podlaží. Prostor bude dále využíván pro občasné zázemí produkce jednotlivých divadelních souborů. 

V levém bočním křídle 1. patra navrhujeme propojení stávajících kluboven v přední a zadní části budovy za účelem 
vzniku chybějící malé experimentální scény - zkušebny pro představení v malém počtu diváků (20-30 diváků).  

V pravém bočním křídle 1. patra umožní nové propojení stávající klubovny a kuřárny vybudování malé galerie. 
Veškeré další úpravy spočívají ve výměně stávajících povrchů (podlahy), či vybavení (křesla). 
V rámci komplexní změny elektroinstalací budou demontovány veškeré stávající elektrozařízení, elektroinstalace a 

elektrorozvaděče. V důsledku snížení počtů a rozměrů nových elektrorozvaděčů budou nově vzniklé niky zazděny 
pórobetonovým zdivem, omítnuty a sjednoceny s navazujícím štukem a výmalbou. 
 

1pp - Suterén (-3,00m resp. -5,20m)  
výkres A02 (současný stav a bourání) a výkres A12 (navrhovaný stav) 
 
Suterén je přístupný 5 schodišti, 4 z nich jsou únikovými východy v úrovni suterénu napojenými na venkovní prostranství. 
Suterén je rozdělen do dvou výškový úrovní – část technologická v prostoru pod foyer je o cca 1,5m výše než část se zázemím 
divadla, která je propojena s prostorem jevištních propadel a orchestřištěm (viz řez A-A´ - výkres A07 a A17).  
 Většinu technologické části západní části suterénu pod foyer zabírá nefunkční vzduchotechnická jednotka (místnost 
037). Pro osazení nové kompaktní jednotky, která bude napojena na stávající ponechané rozvody vzduchu do budovy, budou 
spolu s odstraňováním stávajících jednotek a zařízení vybourány stávající příčky rozdělující stávající součásti jednotek (výsledek 
je místnost 037 – vzduchotechnika). Zachovány budou pouze příčky vymezující šachty do vzduchotechnických kanálů pod 
úrovní suterénu (viz výkres A01 a A11). Při bourání a odstraňování zařízení je nutno zachovat stávající potrubí VZT, na které 
bude napojena nová VZT jednotka. V prostoru se rovněž nachází rozvody stávajícího vytápění (Crytal), které je nutné zachovat, 
a přípojky vodovodu, topení a elektroinstalací pro budovu A. Před prováděním je nutný důkladný průzkum skutečného stavu 
instalací a jejich návazností! 
Na prostor VZT navazuje prostor elektrorozvodny (057), ve které dojde ke komplexní demontáži stávajícího elektrozařízení 
(nutno zachovat a napojit část, která napájí budovu A).  
 Ve zbylé prostoru západní části se nachází další již nevyužívané prostory s nefunkční technikou a další nepoužívané 
zázemí (035, 028, 029, 047, 045). V těchto prostorách dojde pouze k výměně elektroinstalace, další úpravy nebudou prováděny. 
 Východní část suterénu sloužila jako zázemí pro provoz divadla. Zvenčí je přístupná samostatným vchodem B2 v 
jihovýchodním rohu budovy (015), dále pak 3 vnitřními schodišti navázanými na vrátnici a hlediště. Prostor disponuje zázemím 
provozu divadelního jeviště (001 podjevištní prostor) s motory provazových tahů, divadelních propadel a je odtud též přístupné 
orchestřiště a nápověda. K orchestřišti (004) je přičleněna zkušebna hudebníků (026 a 027), v zadní části budovy se nachází 
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šatny a zázemí rekvizit, a další divadelní produkce (010 – 016). V těchto prostorách dojde pouze k výměně elektroinstalace, 
vytápění a akcí spojených s ZTI, další úpravy nebudou prováděny. 
 V prostoru pro vzduchotechniku jeviště (019 – VZT) budou odstraněny vnitřní zařízení a příčky pro umístění nové 
kompaktní vzduchotechnické jednotky. Při bourání je nutné zachovat stávající VZT potrubí, na která bude napojena nová VZT 
jednotka.  
 V prostoru chodby 005 bude zachována stávající teraccová podlaha (P36), budou oškrábány stěny a provedena nová 
výmalba (ST1). Vyčištěn bude stávající podlahový kanál pro vedení elektroinstalací a repasován jeho poklop (Z05 a Z41). 
 

Únikový východ (-2,40) 
výkres A01 (současný stav a bourání) a výkres A11 (navrhovaný stav) 
 
Pravá část výkresu zobrazuje pomyslné mezipatro v úrovni nejnižšího bodu hlediště (výška -2,40), se dvěma schodišti po 
stranách, zpřístupňující 2+2 boční lóže se salónky. Schodiště jsou únikovými východy B3 a B7 na veřejné prostranství. Severní 
únikový východ B7 navrhujeme upravit do podoby bezbariérového vchodu pro osoby se sníženou schopností pohybu (dočasná 
úprava do doby vybudování plnohodnotného bezbariérového vchodu do domu Kultury).  
 V prostoru pod schodištěm (061) navrhujeme novou toaletu pro osoby se sníženou schopností pohybu. Pro tuto úpravu 
je nutné rozšířit stávající dveřní otvor (v současném rozměru 700/1970) pro posuvné dveře 900/1970, sjednotit výšky podlah, 
vybourat část podschodišťové příčky pro zajištění dostatečného prostoru, a utěsnit místností procházející podlahový kanál pro 
elektroinstalaci. Následně bude vystavěna porobetonová (případně SDK) stěna a předstěna pro instalaci skryté nádrže pro 
splachování WC (Podrobněji viz výkres A31 – bezbariérové WC). 
 Část suterénu navazující na vstup B7 bude v souladu s původním projektem využita pro zázemí divadelního baru (058). 
V prostoru se nachází stávající výtah pro potraviny vedoucí do 1np a 3np k původním divadelním barům. Výtah bude zachován 
a ochráněn proti poškození a prašnosti. Bude napojen na novou elektroinstalaci a zprovozněn. V prostoru 058 bude provedena 
výměna podlahové krytiny (P03 – vinylová podlaha) včetně schodiště. 
 Levá část výkresu obsahuje úroveň pod technologickou částí suterénu – vzduchotechnický kanál pro přívod a odvod 
vzduchu. Výdech se nachází na parkovišti na jižní straně budovy, nasávání vzduchu je na severní fasádě. Kanál je s úrovní 
suterénu propojen 3 komíny. Tento kanál navrhujeme využít pro novou vzduchotechnickou jednotku. 
 

1np - Přízemí (+/- 0,00, resp. -1,40 u jeviště) 
výkres A03 (současný stav a bourání) a výkres A13 (navrhovaný stav) 
 
Ze vstupního foyer (101) s toaletami (105-109 – zde již byla provedena rekonstrukce, zůstanou bezezměn) je přístupný dvěma 
vstupy hlavní sál hlediště (146) a v bočních křídlech stávající kanceláře (111, 142). Na jeviště navazují boční sklady kulis (165, 
116)  se zásobovací rampou jeviště ze severní fasády. V zadní části budovy se nachází šatny účinkujících (118 – 129), které byly 
v nedávné době dílče modernizovány. V severovýchodním rohu je samostatný zadní vstup s vrátnicí (130, 131). 
 

Ve vstupním foyer (101) bude zachována stávající mramorová podlaha (dílče opravena po demontáži některých prvků), 
mramorový sokl pro VZT a mramorové sokly. Zachovány budou též stávající zábradlí, vstupní prosklené hliníkové dveře, 
stávající lustr, vzduchotechnické výdechy a dřevěné obložení stěn kolem vstupů do sálu a suterénu. Repasovány budou 
stávající dřevěné dveře (viz truhlářské výrobky). V celém prostoru budou vyměněna zabudovaná stropní svítidla (mimo 
stávajícího závěsného lustru), stávající nástěnná svítidla budou demontována, repasována a zpětně namontována na 
nové rozvody. V rámci prostoru proběhne komplexní výmalba (ST1).  
 
Na navazujících hlavních schodištích 101 a 103 dojde k výměně stávajícího povrchu (Zlínolit) za nový vinylový povrch 
(P03). Stávající mramorové sokly a hliníková zábradlí budou ochráněna a zachována. 
 
V levém bočním křídle (141) bude odstraněna vnitřní příčka a stržen vestavěný strop (pravděpodobně dřevěný trámový 
– skutečný stav je nutné zjistit po odkrytí konstrukcí, nebylo možné provádět destrukční sondy). Tento strop byl 
vestavěn dodatečně. Tím dojde k obnovení původního prostoru otevřeného přes 2 podlaží (viz řez K-K´ A08-bourání a 
A22-navrhovaný stav). Tento prostor bude sloužit jako zázemí produkce akcí. V průběhu prací je nutné ochránit stávající 
mramorovou podlahu, po dokončení prací ji dílče opravit(po bourání příčky). V prostoru se nachází stávající jídelní výtah 
z místnosti 058. Výtah bude zachován a ochráněn proti poškození a prašnosti. Bude napojen na novou elektroinstalaci a 
zprovozněn. 

 
Původní kancelář (111) v pravém bočním křídle bude zachována beze změn jako zázemí pro produkci představení.  
 
Stávající promítací kabina (144) bude změněna na režii zvuku a osvětlení (podrobně viz výkres A32). Pro zajištění 
efektivního propojení s prostorem hlediště budou směrem k levému vstupu do sálu vybourány nové dveře (pro 
vyrovnání výšky podlah zde bude vybetonován jeden schodišťový stupeň). Ve stávající stěně s promítacími otvory 
k jevišti bude vybourán nový otvor o rozměrech 3850x1200mm (osazený překlady), který propojí zvukovou kabinu 
s prostorem hlediště a jeviště a bude osazen výsuvným elektricky ovládaným akusticky izolačním oknem (Z2). Pro 
zajištění zpětného odrazu zvukové energie od této prosklené plochy směřováním do středové části parteru hlediště, 
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čímž je eliminováno riziko nežádoucího odrazu zvuku zpět na podium, je navrženo naklopení režijního okna vůči přední 
stěně režie o 14°. Okno tak bude osazeno do ocelové svařované konstrukce z jeklů 100/100 tl.4mm (Z1) (podrobně viz 
výkres A32). Ostění otvoru bude obloženo akusticky izolačním materiálem, zadní stěna místnosti 144 akustickými 
panely a strop akustickým podhledem (podrobně viz část PD Akustika). 
  
MODERNIZACE HLEDIŠTĚ (146). V hledišti budou demontována stávající dožilá a rozvrzaná křesla v počtu celkem 320 
sedadel (dřevěná polstrovaná sklopná sedadla). Dále bude odstraněna stávající zlínolitová podlaha, podkladová 
betonová mazanina bude začištěna. Pod podlahou (v podjevištním prostoru v suterénu) budou vedeny rozvody 
elektroinstalací, které budou mít podlahové vývody pro příležitostný zvukařský pult uvnitř hlediště. Novou podlahu 
bude tvořit vinylový povrch (P01), pod kterým bude podlaha znivelována. Nová podlahová krytina hlavního sálu je 
uvažována z vinylu bez měkké podkladní vložky (kročejové izolace). Cílem je opět zachování stávajících akustických 
vlastností, nebo jejich minimální změna, stejně jako u stěnových akustických obkladů. Posouzení nové podlahové 
krytiny bude provedeno na základě předložených vzorků a technických listů tak, aby se choval akusticky stejně, nebo 
velmi podobně jako původní podlahová krytina „Zlínolit“ (viz část PD Akustika a skladby podlah A.40.P). Hrany podlahy 
budou tvořit hliníkové rohové lišty s minimalizovanou šířkou z pohledu z vrchu. Boční rampy budou opatřeny 
protiskluznou podlahou (P02) – podrobně viz A.40.P skladby podlah.  
 Do jednotlivých vyvýšených řad budou instalována nová divácká sklopná křesla v počtu 248ks – v hlavním 
spodním hledišti (s ohledem na zvýšení pohodlí diváků budou křesla oproti těm původním širší - šířka 600mm). Podklad 
pro montáž jsou betonové prefapanely, betonová mazanina a finální vinylová podlaha. V prostoru příležitostného 
zvukařského pultu budou křesla demontovatelná, v první řadě bude celkem 6 míst pro vozíčkáře (bez křesel). Prostor 
bude vymezen ocelovým madlem (Z03). Pro zachování stávajících kvalitních akustických poměrů v sále budou 
provedena měření činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti dle normy ČSN EN ISO 354 - měřeny budou vzorky 
starých sedaček a nových sedaček hlavního sálu. Součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování 
výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu jako celku. 
 Stávající akustický obklad stěn hlediště bude zachován, lokálně opraven shodným materiálem natřen černým 
nátěrem (děrovaný sololit – viz A.40.ST skladby stěn ST3). V prostoru hlavního sálu není uvažováno s komplexním, 
novým řešením prostorové akustiky. Hlavním požadavkem je maximální zachování stávajících parametrů prostorové 
akustiky hlavního sálu, který je z tohoto hlediska subjektivně hodnocen jako velmi kvalitní. V souvislosti se zachováním 
stávajících akustických kvalit sálu je vyžadováno měření akustické pohltivosti obkladů před a po aplikaci nátěru (viz část 
PD Akustika a skladby stěn A.40.ST), protože nátěr akustických prvků může nezanedbatelným způsobem ovlivnit 
akustické vlastnosti obkladů a změnit tak akustiku celého sálu. Měření činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti 
dle normy ČSN EN ISO 354 měřeny budou vzorky původních obkladů hlavního sálu v původním stavu a následně po 
aplikaci nátěru, uvažováno ve dvou variantách. Součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků 
s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu jako celku. 
 
MODERNIZACE JEVIŠTĚ (147 – 150). V rámci prostoru jeviště budou odstraněny stávající dožilé technologické objekty 
kabin ovládání zvuku a světel (celá zavěšená ocelová konstrukce kabiny zvuku, osvětlovačů včetně zařízení v ní umístěné 
– viz fotodokumentace) a další technologická vybavení, která jsou vzhledem ke své nefunkčnosti zbytná. Stávající 
dřevěná podlaha bude demontována a nahrazena novou dřevěnou podlahou z topolového dřeva (viz skladby podlah 
A.40.P – P11). Finálním povrchem bude divadelní ségl černý. Součástí této dřevěné podlahy jsou celkem 4 otvory, 
propojující jeviště s podjevištním prostorem (001): 2 propadla, 2 demontovatelné otvory a jedna sklopná podlaha na 
ukládání kulis do místnosti 002. Na podlahu jeviště navazuje nová demontovatelná podlaha / strop orchestřiště. 
Stávající bude demontovaná, nová bude sestavená z celkem 14 atypických podlahových dílců z ocelové jeklové 
konstrukce s finálním povrchem z identického dřeva jako je dřevo hlediště (podrobně viz výkres A37).  V rámci projektu 
bude provedena příprava elektroinstalace, součástí tohoto projektu není osvětlovací, ozvučovací a audiovizuální řešení 
a výměna tahů a závěsů.  
 
Salónky a lóže. V mezipatře se nachází v bočních křídlech lóže se salónky (151,152 a 112-114 a 137-139), které jsou 
přístupné středním schodištěm ze spodní části hlediště. V prostorách salónků a jejich předsíní bude renovována 
stávající podlaha z dřevěných parket (viz skladby podlah A.40.P – P21), renovací projdou i stávající dřevěné dveře. 
V lóžích bude odstraněna stávající podlaha ze zlínolitu, podlaha bude přebroušena a znivelována. Nová podlaha bude z 
měkké podlahové krytiny, na které nebudou vrzat volné židle. Pro minimální nárůst ekvivalentní pohltivé plochy v sálu 
je uvažováno s aplikací tzv. sametového vinylu, který je zároveň měkký a vykazuje minimální hodnoty činitele zvukové 
pohltivosti. Materiál bude celoplošný. Materiál a barevnost bude vybrán na základě konkrétního vzorku 
odsouhlaseného architektem projektu (viz skladby podlah A.40.P – P08). Dřevěný obklad na stěnách lóží a dřevěný 
podhled bude přebroušen, zakitován a opatřen nátěrem. Z důvodu potřebné instalace elektrorozvodů se předpokládá 
nutnost dílčí demontáže a zpětné montáže obkladů  (viz skladby stěn A.40.ST – ST4 a výpisy truhlářských výrobků A.50.T 
– T02-T04). Stávající čalouněné parapety budou nově přečalouněny (viz výpisy truhlářských výrobků A.50.T – T51). Na 
toaletě příslušející k salónku bude nahrazena keramická dlažba a keramický obklad za nové (P07 a ST4), a nahrazeny 
budou stávající zařizovací předměty (kloset a umývadlo) – viz vzorový list sanitárního vybavení A.50.S. Na středním 
schodišti bude sejmut stávající zlínolit, schodiště bude začištěno, zapraveno a opatřeno novým povrchem z vinylové 
podlahy (viz skladby podlah A.40.P – P03). Stávající nerezové zábradlí bude zachováno, ochráněno před poškozením a 
přeleštěno (viz zámečnické výrobky Z25). Ve všech prostorách (mimo lóží) budou oškrábány stěny, začištěny, dílče 
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přeštukovány a znovu vymalovány (viz skladby stěn A.40.ST – ST1). 
 
V zadní části budovy již v minulosti proběhly úpravy toalet, sprch a šaten (118-129), které zůstanou ve stávající podobě. 
V těchto prostorách dojde pouze k výměně elektroinstalace, vytápění a akcí spojených s ZTI, další úpravy nebudou 
prováděny. 
 
Zrušena bude zadní vrátnice (131), která bude nahrazena elektronickým systémem vstupní kontroly (viz 
elektroinstalace). V rámci stavby bude vybourána příčka, vymezující místnosti 130 a 131 (včetně prosklení vrátnice) a 
v nově vzniklé místnosti bude položena nová podlaha (P03). 
 
V zadní chodbě (132) bude odstraněna stávající zlínolitová podlaha a nahrazena novou vinylovou (viz skladby podlah 
A.40.P – P03). Odstraněny budou mříže na schodištích zadního traktu budovy. 

 

2np - Mezipatro (+3,00, resp. +1,90 v zadní části) 
výkres A04 (současný stav a bourání) a výkres A14 (navrhovaný stav) 

 
Mezipodesty hlavních schodišť dostanou novou vinylovou podlahu (viz skladby podlah A.40.P - P03) )odstraněn bude 
zlínolit. Stávající mramorové sokly a hliníková zábradlí budou zachovány a ochráněny před poškozením. Na mezipodestě 
201 budou zazděny stávající dveře do rušené místnosti ve které se bourá podlaha (strop místnosti 141). Stávající toalety 
budou zachovány bez úprav. 
 
Salónky a lóže. V mezipatře se nachází v bočních křídlech lóže se salónky (206 – 210 a 233-237), které jsou přístupné 
středním schodištěm ze spodní části hlediště. V prostorách salónků a jejich předsíní bude renovována stávající podlaha 
z dřevěných parket (viz skladby podlah A.40.P – P21), renovací projdou i stávající dřevěné dveře. V lóžích bude 
odstraněna stávající podlaha ze zlínolitu, podlaha bude přebroušena a znivelována. Nová podlaha bude z měkké 
podlahové krytiny, na které nebudou vrzat volné židle. Pro minimální nárůst ekvivalentní pohltivé plochy v sálu je 
uvažováno s aplikací tzv. sametového vinylu, který je zároveň měkký a vykazuje minimální hodnoty činitele zvukové 
pohltivosti. Materiál bude celoplošný. Materiál a barevnost bude vybrán na základě konkrétního vzorku 
odsouhlaseného architektem projektu (viz skladby podlah A.40.P – P08). Dřevěný obklad na stěnách lóží a dřevěný 
podhled bude přebroušen, zakitován a opatřen nátěrem. Z důvodu potřebné instalace elektrorozvodů se předpokládá 
nutnost dílčí demontáže a zpětné montáže obkladů  (viz skladby stěn A.40.ST – ST4 a výpisy truhlářských výrobků A.50.T 
– T02-T04). Stávající čalouněné parapety budou nově přečalouněny (viz výpisy truhlářských výrobků A.50.T – T51). Na 
toaletě příslušející k salónku bude nahrazena keramická dlažba a keramický obklad za nové (P07 a ST4), a nahrazeny 
budou stávající zařizovací předměty (kloset a umývadlo) – viz vzorový list sanitárního vybavení A.50.S. Na středním 
schodišti bude sejmut stávající zlínolit, schodiště bude začištěno, zapraveno a opatřeno novým povrchem z vinylové 
podlahy (viz skladby podlah A.40.P – P03). Stávající nerezové zábradlí bude zachováno, ochráněno před poškozením a 
přeleštěno (viz zámečnické výrobky Z25). Ve všech prostorách (mimo lóží) budou oškrábány stěny, začištěny, dílče 
přeštukovány a znovu vymalovány (viz skladby stěn A.40.ST – ST1). 
 
Ubytování produkce. V zadní části budovy jsou v současné době šatny personálu (217-231) v podobě buněk složených 
ze dvou místností z nichž každá buňka má svou sprchu (sprcha je zděná, obložená keramickým obkladem, se zvýšeným 
vstupním prahem), v místnostech je na podlahách zlínolit. Po obou stranách tohoto traktu jsou sociální zařízení ve 
velmi zanedbaném stavu. V této sekci proběhne významné vybourání vnitřních příček (viz výkres A04), odstranění 
stávajícího zlínolitu, vybourání stávajících sprch a keramických obkladů. Demontovány budou všechny dveře, dveře 
včetně zárubní, většina z nich bude zazděna (viz výkres A14 a podrobněji A33). Sociální zařízení bude zrušeno, 
demontovány budou všechny sanitární předměty, včetně instalací, dvěří. Sejmuty budou všechny keramické obklady a 
demontovány dveře a zárubně. V prostoru bude vytvořena nová dispozice novými příčkami z pórobetonu pro 
krátkodobé ubytování produkčního personálu při zájezdových představeních v podobě 3 ubytovací 6lůžkové buňky s 
vlastním sociálním zařízením (217-231). V koupelnách budou umístěny sprchové vaničky z litého mramoru o velikostech 
1400/900mm (resp.1200/800mm), zástěny budou z matného skla v stříbrném rámečku. Nové closety budou se 
zabudovanou splachovací vaničkou v SDK předstěně – podrobně viz výkres A33 a vzorový list sanitárních výrobků S07-
S09. Každá buňka bude samostatným požárním úsekem! V předprostoru ubytování bude vymezena uzavřená chodba 
214-2, která bude samostatným požárním úsekem. Na obou stranách budou instalovány protipožární prosklené dveře 
(D15), podlaha bude renovované teraco (P22). 
 
V prostoru jeviště bude demontována zvuková a osvětlovací kabina (212 zvuk). Jde o samostatnou ocelovou zavěšenou 
konstrukci, ve které se nachází historické vybavení. Demontáž je kompletní. 

 

3.np - I. patro (+6,00, resp. +5,20 v zadní části) 
výkres A05 (současný stav a bourání) a výkres A15 (navrhovaný stav) 
 
V prvním patře se nachází horní foyer (302), ze kterého je přístupný horní balkon (301) a horní 4 boční lóže (304, 306, 312, 
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313). V navazujících bočních křídlech jsou pak dvě nevyužívané místnosti – vlevo klubovna (314) a vpravo kuřárna (307). V 
zadní části budovy se nachází v bočních křídlech dvě prostorné klubovny (333 a 315) a baletní sál (324) se šatnami. 

  
Horní foyer. V horním foyer (302) bude provedena výměna podlahy – stávající zlínolit bude nahrazen novou vinylovou 
podlahou (viz skladby podlah A.40.P – P03). Stávající dřevěné obložení nik s čalouněnými křesílky bude renovováno, 
křesílka budou nově přečalouněna (viz výpisy truhlářských výrobků A.50.T – T06 a T53, T54). Stávající zaoblená stěna je 
opatřena výmalbou se vzorem – tento vzor bude obnoven 1:1 (viz skladby stěn A.40.ST – ST1b). Ve stěně budou 
zazděny otvory po demontovaných elektrorozvaděčích. 
 
Balkon. Na balkoně hlediště budou demontována stávající dožilá a rozvrzaná křesla (dřevěná polstrovaná sklopná 
sedadla). Dále bude odstraněna stávající zlínolitová podlaha, podkladová betonová mazanina bude začištěna. Novou 
podlahu bude tvořit vinylový povrch (P01), pod kterým bude podlaha znivelována. Součástí stavby bude schodišťové 
osvětlení v podstupnicích schodiště. Nová podlahová krytina je uvažována z vinylu bez měkké podkladní vložky 
(kročejové izolace). Cílem je opět zachování stávajících akustických vlastností, nebo jejich minimální změna, stejně jako 
u stěnových akustických obkladů. Posouzení nové podlahové krytiny bude provedeno na základě předložených vzorků a 
technických listů tak, aby se choval akusticky stejně, nebo velmi podobně jako původní podlahová krytina „Zlínolit“ (viz 
část PD Akustika a skladby podlah A.40.P). Hrany podlahy budou tvořit hliníkové rohové lišty s minimalizovanou šířkou 
z pohledu z vrchu.  
 Do jednotlivých vyvýšených řad budou instalována nová divácká sklopná křesla v počtu 227ks – na balkoně (s 
ohledem na zvýšení pohodlí diváků budou křesla oproti těm původním širší - šířka 600mm). Podklad pro montáž je 
betonový monolitický strop, betonová mazanina a finální vinylová podlaha. Pro zachování stávajících kvalitních 
akustických poměrů v sále budou provedena měření činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti dle normy ČSN 
EN ISO 354 - měřeny budou vzorky starých sedaček a nových sedaček hlavního sálu. Součástí měření je také 
vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu jako celku. 
 Stávající akustický obklad stěn hlediště bude zachován, lokálně opraven shodným materiálem natřen černým 
nátěrem (děrovaný sololit – viz A.40.ST skladby stěn ST3). V prostoru hlavního sálu není uvažováno s komplexním, 
novým řešením prostorové akustiky. Hlavním požadavkem je maximální zachování stávajících parametrů prostorové 
akustiky hlavního sálu, který je z tohoto hlediska subjektivně hodnocen jako velmi kvalitní. V souvislosti se zachováním 
stávajících akustických kvalit sálu je vyžadováno měření akustické pohltivosti obkladů před a po aplikaci nátěru (viz část 
PD Akustika a skladby stěn A.40.ST), protože nátěr akustických prvků může nezanedbatelným způsobem ovlivnit 
akustické vlastnosti obkladů a změnit tak akustiku celého sálu. Měření činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti 
dle normy ČSN EN ISO 354 měřeny budou vzorky původních obkladů hlavního sálu v původním stavu a následně po 
aplikaci nátěru, uvažováno ve dvou variantách. Součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků 
s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu jako celku. 
 
Lóže. V bočních křídlech se nachází 4 lóže (304, 306, 312, 313), které jsou přístupné z horního foyer. V lóžích bude 
odstraněna stávající podlaha ze zlínolitu, podlaha bude přebroušena a znivelována. Nová podlaha bude z měkké 
podlahové krytiny, na které nebudou vrzat volné židle. Pro minimální nárůst ekvivalentní pohltivé plochy v sálu je 
uvažováno s aplikací tzv. sametového vinylu, který je zároveň měkký a vykazuje minimální hodnoty činitele zvukové 
pohltivosti. Materiál bude celoplošný. Materiál a barevnost bude vybrán na základě konkrétního vzorku 
odsouhlaseného architektem projektu (viz skladby podlah A.40.P – P08). Dřevěný obklad na stěnách lóží a dřevěný 
podhled bude přebroušen, zakitován a opatřen nátěrem. Z důvodu potřebné instalace elektrorozvodů se předpokládá 
nutnost dílčí demontáže a zpětné montáže obkladů  (viz skladby stěn A.40.ST – ST4 a výpisy truhlářských výrobků A.50.T 
– T02-T04). Stávající čalouněné parapety budou nově přečalouněny (viz výpisy truhlářských výrobků A.50.T – T51). 
Stávající nerezové zábradlí bude zachováno, ochráněno před poškozením v průběhu stavby (v případě potřeby 
demontováno a zpětně namontováno – viz zámečnické výrobky Z28). Stávající dveře včetně zárubní budou renovovány. 
 
Nová divadelní zkušebna - výkres A05 (současný stav a bourání) a výkres A15 (navrhovaný stav), podrobněji A34 
(měřítko 1:50) 
Stávající klubovna (314) v levém křídle bude propojena se zadní částí budovy (Zkušebna 315) novým dveřním otvorem 
o rozměru 1000x2150mm. Stávající dveřní stěna do klubovny bude nahrazena novou dveřní stěnou, identickou s dveřní 
stěnou do stávající kuřárny (307 – nově galerie). Prostor zkušebny se nachází o 0,8m níže, než podlaha klubovny. Tento 
rozdíl výšek bude využit pro sestavení dřevěného sedacího hlediště z dubových prken a KVH profilů (podrobně viz 
výkres A34, skladby podlah A.40.P – P13). Zkušebna 316 bude sloužit jako jeviště, podlaha bude vinylová (P04), stěny 
jeviště i hlediště budou nově štukované opatřené černým nátěrem (viz skladby stěn A.40.ST – ST5). Pro umožnění 
divadelních představení budou v prostoru po celém obvodu i napříč instalovány posuvné závěsy (viz zámečnické 
výrobky Z07 – Z09). Stávající sociální zázemí (317) bude přeměněno na backstage – odstraněny budou všechny 
stanitární prvky, zaslepeny vývody, sejmuty keramické obklady a dlažby. 
 
Nová galerie - výkres A05 (současný stav a bourání) a výkres A15 (navrhovaný stav), podrobněji A35 (měřítko 1:50) 
Stávající kuřárna v pravém křídle (307) bude nově propojena se zadní částí budovy (333) novými dveřními otvory o 
rozměrech 1000x2150mm. Tím vznikne prostor o 3 hlavních místnostech a zázemím kanceláře (332). Stávající dveřní 
stěna do kuřárny bude renovována. Místnost 333 se nachází o 0,8m níže, než podlaha kuřárny (307). Tento rozdíl výšek 
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bude překonán rampou s podlahou z dubových prken a KVH profilů (podrobně viz výkres A34, skladby podlah A.40.P – 
P14). a schodištěm. Jednotlivé prostory galerie budou uzpůsobeny dle aktuálních potřeb galerie z dočasných stěn z SDK. 
Jediná pevná stěna SDK je stěna podél rampy.  
 
Baletní sál. V zadní části bude provedena modernizace šaten a toalet baletního sálu. Baletní sál bude doplněn o novou 
vzduchotechniku, která bude přivedena z nové vzduchotechnické jednotky v místnosti 019 (viz projekt VZT). Z důvodu 
potřebných instalací elektrorozvodů bude nutné lokálně demontovat a zpětně instalovat dřevěné obložení stěn, 
ripstole a zrcadlové stěny, včetně nerezových madel. Dřevěné obložení projde renovací (viz skladby stěn A.40.ST – ST4 a 
výpisy truhlářských výrobků A.50.T – T08). Stávající dřevěná podlaha z dřevěných parket bude renovována (viz skladby 
podlah A.40.P – P21). V prostorách šaten a toalet po obou stranách baletního sálu budou odstraněny stávající 
keramické obklady a dlažby, stávající sanitární vybavení a dveře. Vše bude kompletně nahrazeno novými keramickými 
obklady (viz výpis podlah A.40.P – P09 a stěn A.40.ST06), sprchy budou vybaveny novými vaničkami z litého mramoru 
(podrobně viz výkres A34 a vzorový list sanitárních výrobků S07-S09).  

 

4.np - Půda (+8,500, +9,120, +10,100) – výkres A06 
Půdní prostor je převážně určen k technologické obsluze sálu. Celé podlaží je přístupné pouze po schodištích zadní části 
budovy. Pravé boční křídlo v zadní části obsahuje zázemí dětské scény (408) – univerzální otevřený prostor s parketovou 
podlahou, levé boční křídlo je určené jako zázemí pro správu a údržbu budovy (404 – 406). Obě křídla jsou spojená propojovací 
chodbou a technologickou chodbou (401 a 409) obklopující volný prostor provaziště nad jevištěm. Technologická chodba (409) 
zpřístupňuje malým revizním otvorem a prostupem v podlaze prostor nad hledištěm k údržbě stropních svítidel sálu, 
vzduchotechniky a jevištního osvětlení. Boční hluché prostory (410) nad bočními křídly umožňují údržbu vzduchotechnických 
rozvodů a osvětlení 1. patra.  
 V tomto podlaží neuvažujeme žádné stavební změny, pouze výměny technologií. Renovována bude podlaha 
z dřevěných parket (408) a teracová podlaha chodby a schodišť.  
 

Střecha 
Střecha bočních křídel je plochá, s mírným sklonem k přesahujícím římsám. Sedlovou střechu hlediště tvoří ocelové příhradové 
nosníky s dřevěným záklopem, finální povrch obou střech tvoří asfaltové pásy. Mansardovou střechu jeviště tvoří ocelová 
konstrukce s dřevěnými krokvemi, finální povrch střechy je z TiZn. Falcovaných plechů. Střecha byla kompletně zateplena a 
opravena v letech 2010-2012 dle projektu 04/2006 (Arch. Projekt). Na střeše se v rámci této etapy nepředpokládají žádné 
změny. 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení 

Provoz návštěvníků 
Pohyb diváků zůstává zachován stávající – hlavní vstup je přes budovu A, pro diváky je k dispozici centrální šatna v budově A, 
divadelní sál je přístupný přes hlavní foyer. Horní balkon je přístupný bočními schodišti z hlavního foyer, lóže pak po stranách 
z hlavního sálu. 
 Sál bude nově zpřístupněn pro osoby se sníženou schopností pohybu stávajícím bočním vchodem B7 ze severní fasády, 
u něhož bude nově vybudováno i bezbariérové wc. V první řadě hlediště bude vyčleněno 6 bezbariérových míst. Pro možnost 
přístupu k bezbariérovým místům bude zrušeno schodiště spojující hlediště a jeviště. 
 V hledišti a na balkoně budou namísto dožilých a rozvrzaných instalována nová divácká sklopná křesla. S ohledem na 
zvýšení pohodlí diváků budou křesla oproti těm původním širší, čímž dojde ke snížení kapacity na celkových 475 křesel v 
hledišti (248 ve spodním hledišti a 227 na balkoně) + 6 bezbariérových míst + 48 křesel v lóžích. Celková kapacita sálu tak bude 
nově 529 diváků (snížení o 17%). 

Provoz produkce představení 
V bočních místnostech přístupných z foyer se předpokládá umístění zázemí produkce. Jde o přípravu zaměstnanců produkce 
představení, materiálů, PR předmětů, vstupenek a dalšího nezbytného vybavení daných představení. Na pravé straně foyer 
(místnost 111) bude zázemí určeno pro hostující produkční týmy, na levé straně (místnost č. 141) pak pro interní produkci 
týmu Domu kultury. 
 Zásobování jeviště a podjevištního provozu bude zajišťovat boční vstup B8 přes rampu přímo k jevišti. 
 Šatny a zázemí vystupujících souborů zůstávají stávající, v přízemí zadního traktu budovy (místnosti 118-129). Šatny 
včetně hygienického zázemí byly v nedávné době celkově zrekonstruovány a s ohledem na rozpočet není žádoucí do nich 
jakkoli zasahovat. 
 Veškerý provoz produkčních se předpokládá vždy krátkodobý, spojený s konkrétním kulturním programem. V žádných 
prostorách budovy B se nepředpokládá trvalé pracovní místo. 

Provoz ubytování produkčních 
Nově vybudované ubytovací kapacity ve 2.np zadního traktu budovy (místnosti 214-230) budou sloužit pro produkční týmy 
hostujících představení a umělecké residenční pobyty. Předpokládá se krátkodobé ubytování ustálených produkčních týmů ve 
vazbě na konkrétní divadelní představení. 2.np zadního traktu tak nabídne prostor 3 buněk s dvoulůžkovými pokoji a 
společným zázemím v podobě toalety a kuchyňky. Přístup k ubytování bude přes elektronický odbavovací systém. Prostory 
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nebudou komerčně nabízeny mimo produkci divadelních představení.  

Provoz zkušební scény 
V levém traktu 3.np se nachází stávající zkušebna/klubovna (m.č. 314), která bude nově propojena se zázemím místnosti 315. 
Prostor se předpokládá využít jako zkušebna pro malá experimentální představení pro max. 30diváků v návaznosti na horní 
foyer. Zázemí účinkujících je přístupno ze zadní části budovy, zázemí pro hosty v horním foyer. 

Provoz baletního sálu 
Baletní sál je samostatnou jednotkou, přístupnou zadním vchodem B1 s elektronickým vrátným. Předpokládá se samostatné 
užívání baletními soubory. Baletní sál má dvě samostatné šatny po obou stranách sálu. 

Provoz galerie 
V prostoru bývalé kuřárny v pravém traktu 3.np se uvažuje zprovoznění občasné galerie. Galerie by měla být přístupna 
v průběhu kulturního programu v divadle, stálý provoz s personálem se nepředpokládá. 

Úklid 
Úklid bude zajišťován prostřednictví interních zaměstnanců, kteří mají k dispozici stávající zázemí. Pro úklid jednotlivých pater 
slouží úklidové místnosti a výlevky na každém podlaží. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Sál bude nově zpřístupněn pro osoby se sníženou schopností pohybu stávajícím bočním vchodem B7 ze severní fasády, u něhož 
bude nově vybudováno i bezbariérové wc. V první řadě hlediště bude vyčleněno 6 bezbariérových míst. Pro možnost přístupu k 
bezbariérovým místům bude zrušeno schodiště spojující hlediště a jeviště. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Pro stavbu byl zpracován plán bezpečnosti práce – samostatná příloha. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a)  stavební řešení 
Řešená stavba je kombinací železobetonové skeletové konstrukce a zděných nosných stěn z cihelných bloků. Stropy jsou 
železobetonové. Uvnitř železobetonových konstrukcí je zabudován teplovodní stropní systém. Konstrukce hlavního hlediště je 
z prefabrikovaných panelů, balkon je tvořen železobetonovou skořepinou. Střecha bočních křídel je železobetonová, střechy 
nad hledištěm a jevištěm jsou tvořeny ocelovými příhradovými nosníky s dřevěnými krokvemi a bedněním. Střešní krytinu tvoří 
asfaltový pás, krytina střechy jeviště je z TiZn falcovaného plechu. 
 Navrhované stavební úpravy zpravidla představují výměnu povrchových krytin (nášlapné vrstvy podlah), obkladových 
prvků stěn, které bude nutné poškodit v rámci výměny rozvodů (keramické obklady stěn na toaletách), vybavení (křesla) a 
technologií budovy. V souvislosti s těmito úpravami dochází k dílčímu bourání vnitřních nenosných příček (v suterénu). 
V zadním traktu budovy bude ve 2.np dílče upravena dispozice místností bývalého zázemí. Zde dojde k významnější přestavbě  
příček. V levém traktu prostoru bývalého baru bude odbouráno vestavěné patro pro nové dvoupatrové zázemí produkce (142). 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 

AKUSTIKA 

STAVEBNÍ AKUSTIKA 

Čelní stěna režijní místnosti 

Dělící konstrukce čelní stěny režie je principiálně tvořena níže uvedenou skladbou: 
- SDK deska – dvojitý záklop 2x12,5 mm o objemová hmotnost min. 900 kg/m3 
- SDK konstrukce vyplněná absorpční vložkou v podobně minerální vlny o objemová hmotnost vlny 
40–60 kg/m3 o minimální skladebná tloušťka 100 mm  
- SDK deska – dvojitý záklop 2x12,5 mm o objemová hmotnost min. 900 kg/m3 

Výše uvedená SDK skladba zajistní hodnotu stavební vzduchové neprůzvučnosti dělící konstrukce mezi režií a 
hlavním sálem R´w ≥ 49 dB.  
 

Okno režijní místnosti 

Pro dosažení odpovídající vzduchové neprůzvučnosti dělící konstrukce jako celku musí režijní okno vykazovat 
hodnotu laboratorní vzduchové neprůzvučnost Rw ≥ 40 dB, v optimálním případě Rw ≥ 45 dB. 

PROSTOROVÁ AKUSTIKA 

Geometrie režijního okna 

Naklopení režijního okna vůči přední stěně režie je navrženo tak, aby byl zpětný odraz zvukové energie od této 
prosklené plochy směřován do středové části parteru hlediště, čímž je eliminováno riziko nežádoucího odrazu 
zvuku zpět na podium. Nežádoucí odrazy budou také potlačeny akustickým obkladem SAP-O (viz TAB.01) 
umístěným na ostění režijního okna. 
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Akustika - hlavní sál  

V prostoru hlavního sálu není uvažováno s komplexním, novým řešením prostorové akustiky. Hlavním 
požadavkem je maximální zachování stávajících parametrů prostorové akustiky hlavního sálu, který je z tohoto 
hlediska subjektivně hodnocen jako velmi kvalitní.  

Akustické obklady 

Stávající akustické obklady mají zůstat zachovány a má proběhnout pouze jejich renovace v podobě nového 
nátěru. V souvislosti se zachováním stávajících akustických kvalit sálu je uvažováno měření akustické pohltivosti 
obkladů před a po aplikaci nátěru viz kapitola 3.3., protože akustický nátěr může nezanedbatelným způsobem 
ovlivnit akustické vlastnosti obkladů a změnit tak akustiku celého sálu.  

Podlahové krytiny 

Nová podlahová krytina hlavního sálu je uvažována z vinylu bez měkké podkladní vložky (kročejové izolace). 
Cílem je opět zachování stávajících akustických vlastností, nebo jejich minimální změna, stejně jako u 
stěnových akustických obkladů. Posouzení nové podlahové krytiny bude provedeno na základě předložených 
vzorků a technických listů tak, aby se choval akusticky stejně, nebo velmi podobně jako původní podlahová 
krytina „Zlínolit“. V ložích je uvažováno s měkkou podlahovou krytinou, na které nebudou vrzat volné židle. Pro 
minimální nárůst ekvivalentní pohltivé plochy v sálu je uvažováno s aplikací tzv. sametového vinylu, který je 
zároveň měkký a vykazuje minimální hodnoty činitele zvukové pohltivosti.  

Sedadla 

Sedadla jsou z hlediska prostorové akustiky zcela zásadním prvkem hlavního sálu. Jejich uspořádání je 
uvažováno do řad se společnými čalouněnými područkami, s plnými dřevěnými boky a ukotvením do betonové 
podlahy bez viditelných kotvících prvků. Opěrák sedadel je uvažován ergonomický, tvarovaná sedací část 
sklopná bez viditelných kovových spojovacích prvků, sedák a opěrák kapotovaný dřevěnou masivní deskou, 
křesla čalouněna látkou v barvě dle výběru investora z předloženého vzorníku tak aby vyhověla přísným 
akustickým požadavkům – zachování stávajících akustických podmínek v prostoru sálu. 
Požadavky z hlediska akustiky: Sedačky jsou navrženy čalouněné a akusticky funkční tak, aby jejich pohltivost v 
neobsazeném stavu co nejlépe odpovídala pohltivosti ve stavu obsazeném. Je tedy nutné, aby opěradlo a sedák 
byly čalouněny, a to v pohltivém provedení (absorpční vložka nesmí být uzavřena v akustický neprostupné 
buňce). Jelikož se jedná o velmi významnou pohltivou plochu, budou sedačky měřeny dle ČSN EN ISO 354 - 
měření činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti vit kapitola 3.3. 

 

AKUSTICKÁ MĚŘENÍ  
Pro maximální zachování stávajících parametrů prostorové akustiky hlavního sálu, který je z tohoto hlediska subjektivně 
hodnocen jako velmi kvalitní, je navržen soubor akustických měření tak, aby byly změny prostorové akustiky minimální 
a související akustická rizika byla odstraněna již v přípravné fázi a v průběhu realizace.  

· Vstupní měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 akusticky náročného prostoru hlavního sálu před 
zahájením demontážních prací; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků  
· Etapové měření akustických parametrů režie a hlavního sálu dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení výsledků s 
příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku.  
· Měření činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti dle normy ČSN EN ISO 354;  

- měřeny budou vzorky starých sedaček a nových sedaček hlavního sálu. Součástí měření je také 
vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na 
akustiku sálu jako celku  

- měřeny budou vzorky původních obkladů hlavního sálu v původním stavu a následně po aplikaci 
nátěru, uvažováno ve dvou variantách. Součástí měření je také vyhodnocení a protokolární 
zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu jako celku; 

 · Závěrečné měření akustických parametrů režie a hlavního sálu dle ČSN EN ISO 3382-1, vyhodnocení a 
protokolární zpracování výsledků. provedeno po kompletním dokončení díla 

 

POŽADAVKY NA AKUSTICKÉ PARAMETRY  
Pro akusticky náročné prostory vyžadují jak normy ČSN 73 0526, ČSN 73 0527 a EBU TECH 3276, tak i praktické 
zkušenosti, speciální akustickou úpravu z důvodu snahy o dosažení vhodných akustických podmínek. Hlavním cílem 
prostorové akustiky pro režijní pracoviště je zajištění odpovídajících poslechových podmínek a splnění tolerančního 
pásma frekvenčního průběhu doby dozvuku.  

Režijní místnost  

Optimální doba dozvuku T0 pro režijní místnost KD Ústí nad Labem o objemu cca 41 m3 byla stanovena na 
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základě zkušeností a uvažovaného účelu využití místnosti na hodnotu cca T0 = 0,20 – 0,25 s. Hlavním kritériem 
pro stanovení doby dozvuku byl výpočet dle EBU TECH 3276 pro poslechové místnosti. Režijní místnost v KD 
Ústí nad Labem je uvažována jako odbavovací režie. Na prostory takového typu nejsou nároky tak vysoké a bylo 
tudíž byla zvolena doba dozvuku mírně delší. Frekvenční průběh doby dozvuku v režijní místnosti by měl 
probíhat v rozsahu od 125 Hz do 4 kHz uvnitř tolerančního pásma dle ČSN 73 0527 – viz Obr. 3. Jedná se o 
frekvenční průběh určený pro hudbu a řeč. 

ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ AKUSTIKY  
Režijní místnost  
Akustický podhled: Na stropě režijní místnosti je uvažována instalace akustického podhledu s kombinací 
širokopásmově pohltivých kazet RAP-S a nízkofrekvenčně pohltivých kazet RAP-N které jsou doplněny sádrovými 
nízkofrekvenčními rezonátory NFR-P (viz TAB.01). Tato kombinace je uvažována pro celou plochu stropu – 
konkrétní skladba podhledu viz PA.01. Součástí podhledu je také izolační absorpční vložka.  
Akustické obklady stěn: Na zadní stěně je uvažován širokopásmově pohltivý akustický obklad se zvýšenou 
účinností na nízkých frekvencích SAP o skladebné šířce 80 mm. Tento akustický obklad slouží ke snížení celkové 
doby dozvuku. 

ZÁVĚR  
Z hlediska dílčího posouzení stavební akustiky bylo navrženo řešení neprůzvučnosti čelní stěny režijní místnosti a 
režijního okna. V rámci prostorové akustiky hlavního sálu je brán zřetel především na maximální zachování stávajících 
parametrů tohoto akusticky náročného prostoru. S ohledem na to bylo provedeno posouzení rekonstrukce stávajících 
obkladů sálu, navržena vhodná podlahová krytina do prostoru sálu a loží. Dále byl podrobně popsán návrh a 
konstrukční řešení sedaček v komplexní vazbě na akustiku sálu. V návaznosti na to je navržen soubor akustických 
měření tak, aby byly změny prostorové akustiky minimální a související akustická rizika byla odstraněna již v přípravné 
fázi a v průběhu realizace. Studie dále řeší prostorovou akustiku režijní místnost KD Ústí nad Labem. Pro tento akusticky 
náročný prostor je stanovena optimální doba dozvuku T0 = 0,2 – 0,25 s a je proveden návrh akustických úprav tak, aby 
byl splněn definovaný požadavek na toleranční pásmo frekvenčního průběhu doby dozvuku. Pro místnost byl proveden 
výpočet doby dozvuku. Prostor návrh upravuje tak, aby zde byla dosažena odpovídací doba dozvuku a vhodné akustické 
podmínky pro účely odbavovací režijní místnosti. V případě jakýchkoliv změn v projektu je nutné zajistit odsouhlasení 
těchto změn odpovědným akustikem. V průběhu realizace je u všech posuzovaných akusticky náročných prostorů 
potřeba provést etapové měření doby dozvuku a dále je po dokončení realizace nutné provést závěrečné měření doby 
dozvuku se zpracováním výsledků formou měřícího protokolu. 

 

PODLAHY 
(podrobně viz A.40.P – skladby podlah) 
 

 Podlahy nové 
 

Nová vinylová podlaha (P01) 
V hlavním divadelním sále bude vyměněna dožilá podlahová krytina za novou, vinylovou (P01). v části diváckých křesel 
pak bude položena vinilová podlaha v barevnosti odpovídající stávající podlaze (P01). Nová podlahová krytina musí být 
vhodná pro prostory s vysokým provozem, mít mimořádnou trvanlivost a odolnost proti opotřebení, skvrnám a oděru. 
Krytina musí být udržovatelná bez speciálních přípravků a zároveň musí být odolná k jejich případnému používání. Nová 
podlahová krytina je uvažována z vinylu bez měkké podkladní vložky (kročejové izolace). Cílem je opět zachování 
stávajících akustických vlastností, nebo jejich minimální změna, stejně jako u stěnových akustických obkladů. Posouzení 
nové podlahové krytiny bude provedeno na základě předložených vzorků a technických listů tak, aby se choval 
akusticky stejně, nebo velmi podobně jako původní podlahová krytina „Zlínolit“ (viz část PD Akustika a skladby podlah 
A.40.P). 
 
nejbližší barva RAL6013 - výběr na základě vzorku odsouhlaseného architektem 
 

- vinylová podlaha bez měkké vložky 
 - celoplošné lepidlo 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - odstranění stávajícího zlínolitu 
 - odstranění lepidla 
 - vyčištění a zbroušení podkladních  vrstev 

 
Protiskluzová podlaha v hledišti (P02) 
V části klesajících ramp podél hlediště bude použita speciální černá protiskluzová průmyslová podlahovina se vzorem 
(P02). Nová podlahová krytina je uvažována bez měkké podkladní vložky (kročejové izolace). Cílem je opět zachování 
stávajících akustických vlastností, nebo jejich minimální změna, stejně jako u stěnových akustických obkladů. Posouzení 
nové podlahové krytiny bude provedeno na základě předložených vzorků a technických listů tak, aby se choval 



3+1  DŮM KULTURY  - REVITALIZACE BUDOVY B – ETAPA II. | DPS | 05 2024 

3+1 architekti s. r. o.     www.31architekti.cz  
IČ 076 188 91   16/46  tel: +420 777 040 392  
datová schránka: rannzhi     Slavíčkova 1, 400 01 Ústí nad Labem 
 

akusticky stejně, nebo velmi podobně jako původní podlahová krytina  (viz část PD Akustika a skladby podlah A.40.P). 
 
barva černá matná, vzor proužky 

 
- průmyslová protiskluzová vinylová podlaha bez měkké vložky 
 - celoplošné lepidlo 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - odstranění stávajícího zlínolitu 
 - odstranění lepidla 
 - vyčištění a zbroušení podkladních  vrstev 

 
Vinylové podlahy chodeb a schodišť (P03) 
Nová podlahová krytina nahradí původní zlínolit. Barva a vzor by měla co nejvíce odpovídat původnímu vzorku a 
barevnosti. Hrany budou řešeny hliníkovou skrytou lištou matného hliníkového profilu přírodní barvy, shora viditelná 
pouze tenká linie. U podlah bude zachován (a v průběhu stavby ochráněn) stávající mramorový sokl. 
 
nejbližší barva RAL7033 - výběr na základě vzorku odsouhlaseného architektem 
 

- vinylová podlaha 
 - celoplošné lepidlo 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - odstranění stávajícího zlínolitu 
 - odstranění lepidla 
 - vyčištění a zbroušení podkladních  vrstev 

 
Vinylová podlaha malé scény (P04) 
Odolnost pro komerční použití s velmi vysoká zátěž (min 34), odolnost proti chemickému čištění podlah. Protiskluznost. 
Barva černá - výběr na základě vzorku odsouhlaseným architektem projektu. Materiál bude spojován svařovacími 
šňůrami zcela shodné barevnosti. Sokly budou řešeny bílou MDF deskou výšky 5cm. Hrany budou řešeny hliníkovou 
skrytou lištou matného hliníkového profilu přírodní barvy, shora viditelná pouze tenká linie. Pozn.: Nová podlahová 
krytina nahradí původní zlínolit. 
 

- vinylová podlaha 
 - celoplošné lepidlo 
 - celoplošná nivelační stěrka 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - oprava bet. mazaniny (cca 10%) 
 - odstranění stávajícího zlínolitu 
 - odstranění lepidla 
 - vyčištění a zbroušení podkladních  vrstev 

 
Vinylová podlaha galerie (P05) 
Odolnost pro komerční použití s velmi vysoká zátěž (min 34), odolnost proti chemickému čištění podlah. Protiskluznost. 
Barva černá - výběr na základě vzorku odsouhlaseným architektem projektu. Materiál bude spojován svařovacími 
šňůrami zcela shodné barevnosti. Sokly budou řešeny bílou MDF deskou výšky 5cm. 
Hrany budou řešeny hliníkovou skrytou lištou matného hliníkového profilu přírodní barvy, shora viditelná pouze tenká 
linie. Pozn.: Nová podlahová krytina nahradí původní zlínolit. 
 

- vinylová podlaha 
 - celoplošné lepidlo 
 - celoplošná nivelační stěrka 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - oprava bet. mazaniny (cca 10%) 
 - odstranění stávajícího zlínolitu 
 - odstranění lepidla 
 - vyčištění a zbroušení podkladních  vrstev 

 
Vinylová podlaha ubytování (P06) 
Nová podlahová krytina nahradí původní zlínolit. Odolnost pro komerční použití s velmi vysoká zátěž (min 34), odolnost 
proti chemickému čištění podlah. Protiskluznost. Barva červená - výběr na základě vzorku odsouhlaseným architektem 
projektu. Materiál bude spojován svařovacími šňůrami zcela shodné barevnosti. Sokly budou řešeny bílou MDF deskou 
výšky 5cm. Pozn: Prostory jsou po komplexní přestavbě příček, tj. před položením bude nutné provést dílčí opravy 
podkladní betonové mazaniny v rozsahu dle úspešnosti bouracích prací (předpoklad 10%plochy). 
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- vinylová podlaha 
 - celoplošné lepidlo 
 - celoplošná nivelační stěrka 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - oprava bet. mazaniny (cca 10%) 
 - odstranění stávajícího zlínolitu 
 - odstranění lepidla 
 - vyčištění a zbroušení podkladních  vrstev 

 
Keramická dlažba v koupelnách (P07) 
Nová keramická dlažba v prostorách koupelen nového ubytování.  
Dlažba bude z bílých keramických protiskluzových dlaždic formátu 15x15cm, pokládaných rovnoběžně s nejdelší stěnou 
místnosti. Formát bude shodný s obkladačkami stěn (ty budou též bílé formátu 15X15cm), spáry světle šedé. 
Prostor sprch bude vyspádován ke žlábkům zapuštěným v podlaze, bez prahu. 
Pozn: Prostory jsou po komplexní přestavbě příček, tj. před položením bude nutné provést dílčí opravy podkladní 
betonové mazaniny v rozsahu dle úspešnosti bouracích prací (předpoklad 10%plochy). 
 

- nová keramická dlažba bílá matná 15x15cm, spára sv. šedá 
 - celoplošné lepidlo 
 - hydroizolační stěrka s přesahem na stěny 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - odstranění stávajícího zlínolitu 
 - odstranění lepidla 
 - vyčištění a zbroušení podkladních  vrstev 

 
Koberec v lóžích (P08) 
V ložích je uvažováno s měkkou podlahovou krytinou, na které nebudou vrzat volné židle. Pro minimální nárůst 
ekvivalentní pohltivé plochy v sálu je uvažováno s aplikací tzv. sametového vinylu, který je zároveň měkký a vykazuje 
minimální hodnoty činitele zvukové pohltivosti. Materiál bude celoplošný. Materiál a barevnost bude vybrán na základě 
konkrétního vzorku odsouhlaseného architektem projektu. Původní podlahy byly ze Zlínolitu. 
 

- sametový vinyl 
 - celoplošné lepidlo 
 - celoplošná nivelační stěrka 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - oprava bet. mazaniny (cca 10%) 
 - odstranění stávajícího zlínolitu 
 - odstranění lepidla 
 - vyčištění a zbroušení podkladních  vrstev 

 
Keramická dlažba v koupelnách (P09) 
Nová keramická dlažba v prostorách sociálních zařízení. Dlažba bude z bílých keramických protiskluzových dlaždic 
formátu 15x15cm, pokládaných rovnoběžně s nejdelší stěnou místnosti. Formát bude shodný s obkladačkami stěn (ty 
budou též bílé formátu 15X15cm), spáry světle šedé. Původní podlahy místností byly z keramické dlažby. 
 

- nová keramická dlažba bílá matná 15x15cm, spára sv. šedá 
 - celoplošné lepidlo 
 - hydroizolační stěrka s přesahem na stěny 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - odstranění stávajícího zlínolitu 
 - odstranění lepidla 
 - vyčištění a zbroušení podkladních  vrstev 

 
Nová epoxidová stěrka v technických místnostech (P10) 
Nová epoxidová stěrka v technických místnostech v suterénu. Součástí podlah jsou též kanály elektrorozvodů, které 
jsou zakryty stávajícími kryty z ocelových plechů. Pozn: Prostory jsou zpravidla po komplexní přestavbě příček, tj. před 
položením bude nutné provést dílčí opravy podkladní betonové mazaniny v rozsahu dle úspešnosti bouracích prací 
(předpoklad 10%plochy). 
 

- nová epoxidová stěrka 
 - vyrovnávací cementová stěrka 
 - oprava betonové mazaniny (předpoklad 20% plochy z důvodu vybouraných příček a zařízení) 
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Prkenná podlaha jeviště (P11) 
Stávající dřevěná prkenná podlaha jeviště je položena na betonovém stropě, skladbu souvrství nebylo možné 
nedestruktivním způsobem prověřit. Stávající prkna jsou za hranicí životnosti, renovace je obtížná. Navrhujeme novou 
konstrukci – povrch z topolových prken (opatřených černým nátěrem) na dřevěný rošt. Finální povrch bude z jevištního 
séglu černého, typ prken a směr pokládky stejný jako P12. Podlaha je členěná několika dílčími prvky, které umožňují 
propojení jeviště s podjevištním prostorem. Jsou to dva pevně zakryté demontovatelné obdélné otvory, dvě jevištní 
propadla s motorem a zadní odklopitelná část podlahy přes celou šířku jeviště, umožňující manipulaci s velkoplošnými 
předměty kulis. (viz půdorys 1.np a řez A-A) 
 

- divadelní ségl černý 
 - nátěr černým tvrdým voskovým olejem * 
 - nová topolová prkna hoblovaná 50/150mm 
 - dřevěný rošt á 400mm z hranolů 80/80mm 
 
* nátěr tvrdý voskový olej černý 
pigmentovaný nátěr na bázi přírodních olejů a vosků pro mechanicky zatěžované plochy v interiéru,vodě 
odolný 
předpokládaný počet nátěrů: 2x 
přesný odstín a počet nátěrů bude odsouhlasen na základě vzorku 1x1m na místě architektem projektu 

 
pozn.: podklad nebylo možné nedestruktivní metodou ověřit; předpokládá se kotvení stávajícího roštu do betonové 
mazaniny; tl. roštu bude nutné stanovit po odkrytí konstrukce 
 
Rozebiratelná podlaha jeviště (P12) 
V přední části jeviště je dosud nezjištěné zaklopení skryté nápovědy (pravděpodobně pevným poklopem), a 
demontovatelná část podlahy zakrývající orchestřiště. Povrch typ prken a směr pokládky stejný jako P11! Podlaha bude 
kompletně demontována a nahrazena novým konstrukčním systémem z podlahových panelů - 3000x900mm - 14ks (2x 
6 kůsů atyp). Podlahové panely budou z ocelových svařovaných jeklů, na nich bude dřevěný rošt nesoucí finální 
topolová prkna a jevištní ségl. 
Skutečnou skladbu podlahy a detail uložení skládané podlahy nebylo možné nedestruktivním způsobem zjistit. Po 
odkrytí podlahy bude skladba a detail uložení upřesněn dle zjištěné skutečnosti. 
 Viz podrobně výkres A37. 

 
- divadelní ségl černý  
- nátěr černým tvrdým voskovým olejem * 
 - topolové fošny 150x50-3000 
 - dřevo 80x80-900 
 - 2x ocel jekl 100x100x4-3000 
 
* nátěr tvrdý voskový olej černý 
pigmentovaný nátěr na bázi přírodních olejů a vosků pro mechanicky zatěžované plochy v interiéru,vodě 
odolný 
předpokládaný počet nátěrů: 2x 
přesný odstín a počet nátěrů bude odsouhlasen na základě vzorku 1x1m na místě architektem projektu 

 
Hlediště zkušebny (P13) 
Nová paluba zvýšených schodišťových stupňů hlediště zkušebny z dubových fošen 50/150mm. Dřevěná konstrukce z 
KVH profilů 80/200mm (počet vrstev dle výšky stupně). Viz podrobně výkres A34. 
 

- nátěr tvrdým voskovým olejem bezbarvým matným   
- nová dubová prkna tl. 50mm / 150mm 
 - nový konstrukční systém skládané konstrukce z KVH dřevěných profilů 80/200mm počet vrstev dle výšky 
stupně) 

 
Rampa galerie (P14) 
Propojovací rampa mezi dvěma výškovými úrovněmi budovy. Nová paluba zvýšených schodišťových stupňů hlediště 
zkušebny z dubových fošen 50/150mm. Dřevěná konstrukce z KVH profilů 80/200mm (počet vrstev dle výšky stupně 
 

- nátěr tvrdým voskovým olejem bezbarvým matným  
- nová dubová prkna tl. 50mm 
 - dřevěné schodnicové trámy 
 - nový konstrukční systém skládané konstrukce 
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 Renovované podlahy 
 

Parketové podlahy (P21) 
V některých částech budovy jsou použity dřevěné parketové podlahy z dubových vlysů. Jde o prostor salónků lóží, 
baletní sál, a 2 klubovny v zadní části budovy. Všechny tyto parketové podlahy jsou zachovalé, vzhledem k jejich stáří je 
však nutná jejich renovace. Navrhujeme tyto podlahy zachovat, přebrousit a napustit bezbarvým olejem. 
 

- tvrdý voskový olej bezbarvý matný * 
 - vykitování zbrusky s lepidlem 
 - přebroušení stávajících parket 
 
* nátěr tvrdý voskový olej bezbarvý, hedvábně-matný 
nátěr na bázi přírodních olejů a vosků pro mechanicky zatěžované plochy v interiéru,vodě odolný 
předpokládaný počet nátěrů: 2x 
přesný odstín a počet nátěrů bude odsouhlasen na základě vzorku 1x1m na místě architektem projektu 

 
Teracové podlahy (P22) 
Teraccové podlahy jsou použity a zachovány v chodbách zadního traktu budovy, navazují na boční schodiště zadního 
traktu, která jsou též z teracca shodné barevnosti.  
S ohledem na zachovalý stav těchto povrchů navrhujeme jejich kompletní zachování, a renovaci. 
 

- finální leštění povrchu 
 - protiskluzný lesklý finální vosk transparentní* 
 - jemné přebroušení 
 - celoplošné tmelení cementovou mazaninou s obsahem mramorové moučky a epoxidového pojiva 
 - celoplošné obroušení 1-2mm (dle míry poškození)** 
 
* finální povrchový vosk bude vybrán na základě vzorku 1x1m po odsouhlasení architektem projektu 
** rozsah potřebné renovace ploch bude odsouhlasen na kontrolním dnu architektem projektu 

 

 Podlahy zachovávané bez úprav 
 

Mramorové podlahy (P31) 
Mramorové podlahy byly použity v hlavním vstupním foyer (obr. 2) a též v kuřárně ve 2.np (obr. 1). Podlahy zůstaly 
zachované, v podstatě neporušené a navrhujeme jejich kompletní zachování. Pouze v místě, kde jsou umístěny stojany 
s vitrínami a poutači s programem, které navrhujeme odstranit, lze očekávat porušení od kotvení těchto prvků. V těchto 
místech bude nutná dílčí oprava mramorových dlaždic. Ve veřejně přístupných částech budovy, tedy ve foyer, na 
hlavních schodištích propojujících foyer, mezipatro a horní foyer a v horním foyer jsou použity a zachovány mramorové 
sokly. Tyto doporučujeme rovněž zachovat. 
 
Keramické dlažby zachovávané k (p32) 
Koberce (p33) 
Zlínolitové podlahy neřešených místností (p34) 
Epoxidové podlahy v suterénu (p35) 
Terracové podlahy bez úprav (P36) 

 

NOVÉ PŘÍČKY 
Nově navržené příčky v zázemí pro herce budou z pórobetonových tvárnic tl. 100mm. Příčky v galerii budou vzhledem 
k variabilitě prostoru z jednoduchých sádrokartonových konstrukcí. V prostorách zázemí produkce ve 2.np budou v rámci sprch 
a toalet realizovány SDK předstěny pro přesné rozměry umístění vaniček. SDK předstěny budou na celou výšku místností, 
předstěny pro umývadla a toalety budou do výšky 1250mm. 
 

POVRCHY STĚN 
podrobně viz A.40.ST – skladby stěn 
 

Výmalba (ST1) 
Většina interiérových stěn je dnes opatřena světle béžovou barvou (až narůžovělou), kterou požadujeme víceméně 
zachovat. barva velmi světle béžová, přesný odstín bude vybrán na základě vzorku provedeném na stavbě v ploše min. 
1x1m na cca 4 různých místech. 
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Stěny horního foyer se vzorem - ST1B 
Stěny horního foyer jsou opatřeny stávajícím nátěrem se vzorem. Tento vzor požadujeme obnovit v celém rozsahu. Jde 
o vzor sestávající ze dvou odstínů výmalby a rozdělující linky. Šířka pruhů je cca 30cm. 
 
Nový štuk + výmalba (ST2) 
Stěny místností po výrazných přestavbách (přesuny a bourání příček) budou vyžadovat významnější opravy povrchů 
stěn. Výmalba v těchto prostorách bude kompletně bílá. 
 
Akustický obklad stěn (ST3) 
Stěny hlavního sálu jsou obloženy akustickým obkladem z děravých sololitových desek, které jsou prostorově tvarovány 
dle potřeb celkové akustiky sálu. Tyto desky jsou kotveny k dřevěnému roštu, mezi kterým se nachází akustická izolace z 
minerální vlny zabalené v parozábraně. Desky jsou z velké míry zachovány, neporušeny a plní svoji nezastupitelnou 
akustickou roli. Jejich výměna tak z pohledu správce budovy není vhodná, protože by v celkové ploše sálu znamenala 
výrazné překročení disponibilního rozpočtu. Z tohoto hlediska navrhujeme tento obklad v celé ploše sálu zachovat, 
pouze v místech lokálního poškození (prokopnuté desky, desky poškozené instalacemi různých zařízení, apod.) opravit 
výměnou shodnými deskami. Celé stěny akustického obkladu navrhujeme opatřit novým černým nátěrem, který 
zachová dírkování. Konkrétní barva bude určena na základě vzorku. V souvislosti se zachováním stávajících akustických 
kvalit sálu je vyžadováno měření akustické pohltivosti obkladů před a po aplikaci nátěru (viz Akustika - kapitola 3.3.), 
protože nátěr akustických prvků může nezanedbatelným způsobem ovlivnit akustické vlastnosti obkladů a změnit tak 
akustiku celého sálu. 
 
Dřevěné obklady stěn (ST4) 
Na mnoha místech budovy jsou stěny, nebo jejich části obložené dřevěnými překližkovými deskami, jejichž materiál a 
barevnost je shodná s kvalitními dřevěnými dveřmi. Jde zejména o stěny všech lóží, obložení sedacích nik v horním 
foyer, obložení stěn baletního sálu a části interiérů, navazující na vstupní dveře do hlavního sálu. Tyto kvalitní dřevěné 
obklady jsou do velké míry zachovány, pouze v dílčích částech jsou porušeny dodatečně instalovanými lištami s rozvody 
nouzového osvětlení, mřížemi apod.  Konkrétní barva a počet nátěrů bude definováno na základě vzorku na stavbě o 
ploše min 1x1m. Všechny dřevěné obkladové plochy a renovované dveře musí být provedeny shodně v celé budově. V 
rámci jednoho prostoru musí být všechny viditelné dřevěné prvky identické barevnosti a lesku! 
 
Černé stěny (ST5) 
Prostory jeviště a experimentální scény budou kompletně vymalovány otěruvzdornou výmalbou černé matné barvy. 
 
Nový keramický obklad (ST6) 
Nový keramický obklad v prostorách koupelen a toalet bude z bílých keramických obkladaček formátu 15x15cm. Formát 
bude shodný s dlažbou (ty budou též bílé formátu 15X15cm, kladeny rovnoběžně s nejdelší stěnou místnosti), spáry 
budou navazovat na dlažbu, barva spáry světle šedá. Pozn: Některé prostory jsou po komplexní přestavbě příček, tj. 
před obkladem bude nutná výsprava stěn (předpoklad 10%plochy). 
 
Kamenné obklady (ST7) 
Vnitřní a vnější pilíře budovy jsou obloženy lasturovým vápencem, či travertinem (nebylo přesně zjištěno). Tyto 
kamenné obklady jsou zachovány bez porušení. Vnitřní obklady (sloupy ve foyer) navrhujeme zachovat bez úprav, 
obklady sloupů a pilířů balkonů na severní fasádě budovy bude nutné s opatrností sejmout a po zateplení těchto částí 
tenkou PUR/PIR izolací je znovu nalepit. 
 
Omyvatelná barva (ST8) 
V místnostech s požadovanou omyvatelností stěn bude provedena omyvatelná barva – bílá matná. 

 

DVEŘE  
(podrobně viz A.50.D – výpis dveří) 
 
Vnitřní dveře ve veřejnosti přístupných částech budovy jsou vyrobeny z kvalitního dřeva, mají kvalitně řešený detail i kování, 
jsou zpravidla doplněny navazujícím dřevěným obložením části navazující stěny. Tyto dveře budou zachovány a renovovány, 
Dveře v neveřejných částech budovy jsou obecně dožilé a vyžadují výměnu. 
 

Dveře určené k renovaci: 

D01. Vstupní dveře do sálu (1pp, 1np, 2np) 
D02. Vstupní dveře do divadelního baru - prosklené  
D03. Vstupní dveře do suterénu z foyer 
D04. Dveře na wc z foyer 
D05. Vstupní dveře do salónků (prosklené) 
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D06. Vstupní dveře do lóží 
D07. Vstupní dveře na wc salónků 
D08. Vstupní dveře k salónkům 
D09. Vstupní dveře do galerie 

 

Dveře nové 

D010. Nové akusticky izolační dveře na jeviště  
D011. Nové dveře z chodby - standardní 80 – částečně prosklené 
D012. Nové dveře vstupní z předsíně 80 - prosklené 
D013. Nové vnitřní dveře vstupní do technických prostor (80/1970) protipožární 
D014. Nové vnitřní dveře vstupní do technických prostor (80/1970) 
D015. Nové vstupní dveře protipožárního do bytového úseku - prosklené 
D016. Nové vnitřní dveře vstupní do bytů  (80/1970) - protipožární 
D017. Dveře do pokojů 
D018. Dveře do koupelen 
D019. Dveře do úklidových místností 
D020. Vstupní dveře do zkušebny – portál 
D021. Dveře do zkušebny – akustické 800 
D022. Dveře do zkušebny – akustické 900 
D023. Dveře na wc – nové 700 
D024. Dveře na wc – do původního otvoru 600 
D025. Nové dveře do baletního sálu 
D026. Nové vnitřní posuvné dveře na bezbariérové wc 

 

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE A VÝROBKY 
podrobně viz A.50.T – truhlářské výrobky 
 

Truhlářské konstrukce – renovace 

(T01 – T08) 
- Renovace stávajících dřevěných obložení místností, stěn navazujících na dřevěné dveře, dílčí dřevěné obklady, 

dřevěné podhledy stropů, apod.  
- Na mnoha místech budovy jsou stěny, nebo jejich části obložené dřevěnými překližkovými deskami, jejichž 

materiál a barevnost je shodná s kvalitními dřevěnými dveřmi. Jde zejména o stěny všech lóží, obložení 
sedacích nik v horním foyer, obložení stěn baletního sálu a části interiérů, navazující na vstupní dveře do 
hlavního sálu. Tyto kvalitní dřevěné obklady jsou do velké míry zachovány, pouze v dílčích částech jsou 
porušeny dodatečně instalovanými lištami s rozvody nouzového osvětlení, mřížemi apod.  Konkrétní barva a 
počet nátěrů bude definováno na základě vzorku na stavbě o ploše min 1x1m. Všechny dřevěné obkladové 
plochy a renovované dveře musí být provedeny shodně v celé budově. V rámci jednoho prostoru musí být 
všechny viditelné dřevěné prvky identické barevnosti a lesku! 

- Na mnohých místech bude nutné pro instalaci elektrorozvodů a dalšího vybavení tyto obklady alespoň 
částečně demontovat a následně zpětně montovat. 

- Renovace toaletních stolků salónků lóží 
 

Truhlářské konstrukce – nové 

- Konstrukce rozebíratelné podlahy orchestřiště, nové schodiště na pódium, nová vyvýšená podlaha hlediště 
zkušebny 
 

Truhlářské konstrukce – čalounění  

(T50 – T55) 
- Přečalounění stávajících pohovek, parapetů lóží, balkonu 

 

Nábytek a mobiliář  

(T30-T45) 
- Nové kuchyňské linky, nové stoly 

 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
podrobně viz A.50.Z – zámečnické prvky 
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Nové zámečnické konstrukce (Z01 – Z15) 

- Nová ocelová konstrukce pro uchycení okna režie, nové okno režie, nové zábradlí u bezbariérových míst v hledišti, 
konstrukce rozebiratelné podlahy jeviště, ochranná zábradlí, závěsy ve zkušebně, nová zábradlí v divadle a galerii, 
podlahové a čisticí zóny,  

 

Zámečnické konstrukce –ochrana před poškozením, montáž/demontáž) (Z21-39) 

- Vyčištění a nátěr kanálu pro elektrorozvody v 1pp, renovace stávajících zábradlí (demontáž, zpětná montáž, nebo 
ochrana před poškozením),  

 

Zámečnické konstrukce – renovace a nátěry (Z41-Z49) 

- renovace poklopu elektrotechnického kanálu, nátěry klecí, nátěry dveří výtahu, renovace skříněk hydrantů, apod. 
 

Zámečnické konstrukce – renovace VZT koncových prvků (Z60-Z69) 
Zámečnické konstrukce – renovace prvků elektroinstalací (Z70-Z79) 

 

VNITŘNÍ VYBAVENÍ 
 

Nová křesla kinosálu – podrobně viz A.50.T – truhlářské výrobky 
V hlavním sále hlediště a na balkoně budou vyměněna stávající dožilá opotřebovaná křesla za nová. Nová křesla budou 
čalouněná. Přesná barva čalounění i moření dřevěných částí bude odpovídat barevnému provedení stávajících křesel. Sedačky 
musí být schváleny odpovědných akustikem z hlediska akustické funkčnosti, architektem z hlediska designu a investorem z 
hlediska funkčnosti a provedení. 
 

Sedák: Vnitřní struktura je tvořena bukovou překližkou tl. 13 mm. Krycí deska tvořená bukovou překližkou tl. 10 mm je 
opatřena vodorovnou liniovou perforací šířky 8 mm s osovou roztečí 20 mm. Výplň je studená PUR pěna o hustotě 45 
kg/m³ s atestem nehořlavosti tvarovaná za studena. Čalounění textilní látkou s laminací a odolností proti otěru, která je 
nalepena na studenou pěnu. Sedák sklopný pomocí gravitace, uzavřen v kovové misce. Bezúdržbové, absolutně tiché 
provedení. Nárazy při změně polohy jsou tlumeny. Při sklápění nesmí dojít ke zranění např. skřípnutí nebo zranění jiné 
části těla. Viditelné dřevěné části sedáku jsou mořeny a lakovány, odstín dle výběru investora z předložených vzorků. 
Kování sedáku zajišťuje rychlou montáž i demontáž, zaručuje spolehlivou a bezpečnou manipulaci, zamezuje viklavým 
pohybům. 
 
Opěrák: Vnitřní struktura tvořena bukovou překližkou tl. 13 mm. Zadní strana je buková překližka o tl. 10 mm, boční 
plechy ocel tl. 4 mm. Výplň uvažována jako studená PUR pěna o hustotě 35 kg/m³ s atestem nehořlavosti tvarovaná za 
studena. Čalounění textilní látkou s laminací s odolností proti otěru, která je nalepena na studenou pěnu. Viditelné 
dřevěné části opěradla jsou mořeny a lakovány, odstín dle výběru investora z předložených vzorků. 
 
Boční nohy: Nohy sedadel mají dřevěnou konstrukci o tl. 60 mm se zapuštěným ocelovým sklopným mechanismem. 
Viditelné dřevěné části mořeny a lakovány, odstín dle výběru investora z předložených vzorků. Skrytý systém ukotvení 
sedadel do podlahy bez kovového soklu. Opěrná část na ruce má výplň ze studené pěny očalouněné 
látkou s laminací. 
 
Kovové díly: Prášková vypalovací barva v barvě dřeva. Potahová látka 100% PES, hmotnost cca 600 g/lm, otěr min. 100 
000 cyklů Martindale, stálobarevnost 4-5, hodnota stálosti při tření 4-5  
 
Závazné normy pro výrobce.  Ocelové konstrukce podle normy EN 1090-1 Certifikát ČSN EN 1991: (Eurokód 1) – Zásady 
navrhování a zatížení konstrukcí ČSN EN 1993: (Eurokód 3) – Navrhování ocelových konstrukcí ČSN 73 0831 Požární 
bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory Závazné normy pro výrobek sklopná křesla - Křesla: o Certifikát s normou 
EN 12727 nábytek, pevně zabudované řady sedadel – zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost - Sklápěcí 
mechanismus sedadla: o vyhovuje požadavku stanoveného normou ČSN EN 1176-1: 2009 - Pohyblivé části a sedadlo: o 
nevytváří riziko úrazu při sklápění sedáku - Látka a pěna: o certifikát o nehořlavosti podle EN 1021-1:2006 – žhnoucí 
cigareta, EN 1021-2:2006 – ekvivalent plamene zápalky  
 
Požadavky z hlediska akustiky. Sedačky jsou navrženy čalouněné a akusticky funkční tak, aby jejich pohltivost v 
neobsazeném stavu co nejlépe odpovídala pohltivosti ve stavu obsazeném. Je tedy nutné, aby opěradlo a sedák byly 
čalouněny, a to v pohltivém provedení (absorpční vložka nesmí být uzavřena v akustický neprostupné buňce). Jelikož se 
jedná o velmi významnou pohltivou plochu, budou sedačky měřeny dle ČSN EN ISO 354 - měření činitele zvukové 
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pohltivosti v dozvukové místnosti vit kapitola 3.3. 
 

Vybavení toalet a koupelen 
Pro specifikaci sanitárního vybavení viz vzorový list sanitárního vybavení A.50.S. 
 

Další vybavení a mobiliář 
V předsíňkách salónků se pak nachází toaletní stolky se zrcadly. Stolky mají unikátní design, který se opakuje v celé budově na 
několika prvcích. Z tohoto hlediska doporučujeme tento prvek zachovat, a zrenovovat (přebrousit a natřít bezbarvým lakem). 
 

STŘECHA.  
Střecha domu byla opravena a zateplena v roce 2010 dle projektu 04/2006. Střechy zůstávající stávající, bezezměn. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Navrhované stavební úpravy jsou staticky přípustné, bez zvláštních konstrukčních opatření nebo statického zajištění stávajících 
konstrukcí. V případě pochybností v průběhu bouracích prací bude přizván statik. 
 
V rámci navrhovaných úprav nedochází ke zvýšení stálých ani užitných zatížení a není tudíž potřeba provádět statický přepočet 
stávající nosné konstrukce objektu. Stávající konstrukce objektu nevykazuje žádné statické poruchy. Objekt nevyžaduje žádné 
provizorní, ani trvalé statické zajištění nosných konstrukcí. Objekt je zařazen do I. sněhové oblasti dle ČSN EN 1991-1-3 a do II. 
větrové oblasti dle ČSN EN 1991-1-4. 

Nové konstrukce 

Novými konstrukcemi jsou pouze nenosné dělící příčky a zazdívání otvorů. Nové příčky v 1. a 2.np a zazdívání otvorů 
bude provedeno z pórobetonových tvárnic. Nové příčky ve 3.np budou montované lehké sádrokartónové. 
Nosná konstrukce okna v akustické kabině bude ocelová svařovaná z dutých čtvercových trubek MSH 100x10x4 mm. 
Mobilní konstrukce stropu orchestřiště bude sestavena z panelů roštové konstrukce. Hlavní nosníky panelů budou 
ocelové z dutých čtvercových trubek MSH 100x10x4 mm, příčníky dřevěné 80x80 po cca 500mm, Přes příčníky budou 
uloženy fošny 150x50 mm. Hmotnost jednoho panelu je cca 150 kg. Pro manipulaci s panely je vhodné do ocelových 
podélných profilů navařit závitová pouzdra pro osazení manipulačních závěsů. Detail osazení panelů na stropní ozub 
nutno vyřešit během realizace po demontáži stávající podlahy. Strop orchestřiště je navržen na užitné zatížení 5,0 
kN/m2 pro kategorii C4 (jeviště) dle EN 1991-1-1. 

Bourání 

V 1.pp jsou bourány pouze nenosné dělící zděné příčky. Nezajišťují ani prostorovou stabilitu stavby a je možné je 
odstranit bez dalších konstrukčních opatření. 
V 1.np bude vybouráno několik dělících příček, platí to stejné jako pro bourání příček v 1.pp. Do místnosti č. 145 bude 
ve zdivu š. 375 mm probourán nový dveřní otvor šířky 1,0m. Nadpraží bude zajištěno dvěma ocelovými nosníky IPE 120. 
Dále bude vybourán nový otvor v m.č. 144 směrem do hlediště. Tato stěna nese pouze žb. podhled, nadpraží otvoru š. 
3500mm bude zajištěno dvěma ocelovými nosníky IPE 180.  Postup osazení překladů a bourání otvorů v m.č. 144 a 145 
budou provedeny obvyklým způsobem  pro zřizování otvorů v nosných stěnách. 
Nad místností č.141 v 1.np bude demontována stropní konstrukce. Tento strop (dřevěné nebo ocelové konstrukce) není 
původní a byl vložen do stávající nosné konstrukce, byl kotven do žel. bet. pozedního věnce na kótě +2,875m. Strop lze 
šetrně demontovat bez zvláštních konstrukčních opatření. Stávající žb. věnec nesmí být demontáží poškozen. 
V 2.np budou bourány pouze dělící zděné příčky v m.č. 218 až 231. Platí to stejné co pro příčky v 1.pp. 
Ve 3.np budou bourány příčky v m.č. 321 a 329, opět platí to samé co pro příčky v 1.pp. 
Ve zdivu šířky 250 mm mezi m.č. 307 a 333 a mezi m.č. 314 a 315 ve 3.np budou probourány 2 a 2 dveřní otvory š. 1,0 
m. Tyto otvory se zřizují v nosných stěnách z dutinových cihel CDm. Nadpraží otvorů bude zajištěno stávajícím žel. bet. 
pozedním věncem, jehož spodní líc probíhá 2125 mm nad čistou podlahou těchto místností. Žel. bet. věnec nesmí být 
bouracími pracemi poškozen. Otvory lze šetrně vybourat, nejlépe vyříznout v místě jejich budoucích ostění. 

Vedení nových inženýrských sítí 

V rámci revitalizace objektu budou vyměněny prakticky veškeré rozvody inženýrských sítí. Nové rozvody budou 
provedeny v původních trasách a budou využívat převážně stávající prostupy a kanály. Do nosných konstrukcí nebude 
zasahováno. Izolované nové prostupy stropními konstrukcemi je možné provádět jádrovými vrty do průměru 150mm. 
Jiné prostupy nosnými konstrukcemi, zejména pak železobetonovými, budou konzultovány se statikem. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

VZDUCHOTECHNIKA 
Dům je dnes vybaven 3 samostatnými vzduchotechnickými jednotkami, které jsou umístěny v místnostech 037 a 019. Jedna 
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zásobuje vzduchem hlediště, druhá jeviště a třetí chladí promítací kabinu. Stávající vzduchotechnické jednotky jsou nefunkční. 
Dům bude proto vybaven novým vzduchotechnickým systémem. Vzhledem k tomu, že všechny rozvody vzduchotechniky po 
celém domě jsou zabudovány (většinou i zazděny) v konstrukcích, jejich výměna by znamenala zničení podstatné části interiéru 
stavby. To není z našeho pohledu s ohledem na kvalitu dřevěných a akustických obložení budovy vhodné a z hlediska 
omezeného rozpočtu dosažitelné. Z tohoto hlediska byl proveden průzkum stávajících rozvodů se závěrem možného vyčištění a 
jejich opětovného napojení na novou vzduchotechnickou jednotku. Zachovány budou rovněž originální designové koncové 
prvky, které budou očištěny a v případě potřeby renovovány (viz zámečnické výrobky A.50.Z). 
 
Projekt vzduchotechniky navrhuje celkem 16 nových vzduchotechnických zařízení: 
 

Vzt. zařízení č. 1 – nucený přívod a odvod vzduchu do hlediště a foyer 

Zařízení č.1 slouží k přívodu a odvodu vzduchu do hlediště a foyer. Vzt. zařízení zajistí rovnotlaké větrání, kdy zařízení 

zajistí přívod 11 000m3/h a odvod 11 00m3/h ( min. 25 m3/h na diváka). V případě max. kapacity hlediště lze zvýšit výkon 

jednotky až na 14 500 m3/h.  Větrání prostorů zajistí kompaktní jednotka s rekuperací a s přímým ohřevem a chlazením 

vzduchu a el. ohřevem. Jednotka bude umístěna v stávající strojovně vzduchotechniky v  1.PP. Jednotka obsahuje 

elektronicky regulované ventilátory, rekuperační výměník, přímý výparník a el. ohřívač pro ohřev vzduchu, filtr vzduchu, 

uzavírací klapku na přívodu vzduchu. Výkon jednotky bude 11 000 m3/h vzduchu pro přívod a 11 000m3/h pro odvod 

vzduchu. Na výstupech a vstupech vzduchu z jednotky budou umístěny tlumiče hluku. Vzt. potrubí z  vzt. jednotky 

s napojí na stávající rozvody pro hlediště a foyere. Na potrubí budou umístěny tlumiče hluku s  dostatečným útlumem 

hluku a uzavírací klapky s el. pohonem, které zajistí možnost větrání pouze  hlediště v  době představení a větrání 

foyere v době přestávek Jednotka bude napojena rozvod chladu a na kanalizace a na elektroinstalaci. Ovládání 

jednotky bude pomocí digitální regulace.  

Stávající výustky v hledišti a foyere doporučuji vyčistit a poškozené vyměnit a po spuštění provést zaregulování 

jednotlivých distribučních elementů. 

 

Chlazení vzduchu  a ohřev vzduchu bude zajištěn pomocí venkovní klimatizační jednotky topný výkon jednotky 45kW 

a chladící výkon jednotky bude 45kW. Od klimatizační jednotky bude veden rozvod chladu který se napojí přes vzt. kit 

na přímý výparník vzt. jednotek.  

 

Vzt. Jednotka s rekuperací 

Vstupní údaje:        Rozměry   :  2450x1930x2970mm 
    Hmotnost   1514 kg 
    Účinnost rekuperace 92% 
    Akustický tlak  47dB(A) v 3,0m 
 
Přívod vzduchu   množství vzduchu  : 11 000 m3/h 
    externí tlak   400Pa 
    příkon ohřívače  33 700W 
    příkon chlazení  44 080W 
    příkon ventilátoru  6 100 W 
    napětí ventilátoru  400 V 
 
Odvod vzduchu   množství vzduchu  : 11 000 m3/h 
    externí tlak   400Pa 
    příkon ventilátoru  6 100W 
    napětí ventilátoru  400 V 

 

Vzt. zařízení č. 2 – nucený přívod a odvod vzduchu do jeviště 

Zařízení č.2 slouží k přívodu a odvodu vzduchu do jeviště. Vzt. zařízení zajistí rovnotlaké větrání, kdy zařízení zajistí 

přívod 3 000m3/h a odvod 3 00m3/h ( min. 100 m3/h na herce). Větrání prostorů zajistí kompaktní jednotka s rekuperací 

a s přímým ohřevem a chlazením vzduchu a el. ohřevem. Jednotka bude umístěna v stávající strojovně vzduchotechniky 

v 1.PP. Jednotka obsahuje elektronicky regulované ventilátory, rekuperační výměník, přímý výparník a el. ohřívač pro 

ohřev vzduchu, filtr vzduchu, uzavírací klapku na přívodu vzduchu. Výkon jednotky bude 3 000 m 3/h vzduchu pro přívod 

a 3 000m3/h pro odvod vzduchu. Na výstupech a vstupech vzduchu z jednotky budou umístěny tlumiče hluku 

s dostatečným útlumem. Vzt. potrubí z vzt. jednotky s napojí na stávající rozvody pro jeviště. Jednotka bude napojena 

rozvod chladu a na kanalizace a na elektroinstalaci. Ovládání jednotky bude pomocí digitální regulace.  

 Stávající výustky jevišti doporučuji vyčistit a poškozené vyměnit a po spuštění provést zaregulování jednotlivých 

distribučních elementů. 

 Chlazení vzduchu  a ohřev vzduchu bude zajištěn pomocí venkovní klimatizační jednotky topný výkon jednotky 
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16kW a chladící výkon jednotky bude 14kW. Od klimatizační jednotky bude veden rozvod chladu který se napojí přes 

vzt. kit na přímý výparník vzt. jednotek.  

 

Vzt. Jednotka s rekuperací 

Vstupní údaje:        Rozměry   :  1800x775x2300mm 
    Hmotnost   :  426 kg 
    Účinnost rekuperace : 90% 
    Akustický tlak  : 53dB(A) v 3,0m 
Přívod vzduchu   množství vzduchu  : 3 000 m3/h 
    externí tlak   : 400Pa 
    příkon ohřívače  : 6 930W 
    příkon chlazení  : 13 420 W 
    příkon ventilátoru  :  2 530 W 
    napětí ventilátoru  :  400 V 
 
Odvod vzduchu   množství vzduchu  : 3 000 m3/h 
    externí tlak   : 400Pa 
    příkon ventilátoru  :  2 530W 
    napětí ventilátoru  :  400 V 

 

Vzt. zařízení č. 3 – nucený přívod a odvod vzduchu pro malou scénu a baletní sál 

Zařízení č.2 slouží k přívodu a odvodu vzduchu pro malou scénu a baletní sál. Vzt. zařízení zajistí rovnotlaké větrání, kdy 

zařízení zajistí přívod 3 000m3/h a odvod 3 00m3/h ( min. 25 m3/h na diváka, min. 100 m3/h na herce a min. 100 m3/h na 

baletku  ). Větrání prostorů zajistí kompaktní jednotka s rekuperací a s přímým ohřevem a chlazením vzduchu a el. 

ohřevem. Jednotka bude umístěna v stávající strojovně vzduchotechniky v  1.PP. Jednotka obsahuje elektronicky 

regulované ventilátory, rekuperační výměník, přímý výparník a el. ohřívač pro ohřev vzduchu, filtr vzduchu, uzavírací 

klapku na přívodu vzduchu. Výkon jednotky bude 3 000 m3/h vzduchu pro přívod a 3 000m3/h pro odvod vzduchu. Na 

výstupech a vstupech vzduchu z jednotky budou umístěny tlumiče hluku. Vzt. Na potrubí budou umístěny tlumiče 

hluku s dostatečným útlumem hluku a uzavírací klapky s el. pohonem, které zajistí možnost větrání pouze malé scény, 

nebo baletního sálu dle požadavku. Jednotka bude napojena rozvod chladu a na kanalizace a na elektroinstalaci. 

Ovládání jednotky bude pomocí digitální regulace.  

 Páteřní rozvody od vzt. jednotky budou vedeny budou vedeny pod stropem a po stěně jeviště a rozvody budou 

zaizolovány tepelnou izolací.  

 Vzduch bude odsáván pomocí výustek do kruhového potrubí. Odváděný vzduch bude přiveden do kompaktní 

jednotky. V jednotce bude vzduch veden přes rekuperační výměník ( v letním období přes by-pass), ve kterém 

odváděný vzduch předá teplo do přívodního vzduchu a dále bude vyveden do venkovního prostředí.  

 Z venkovního prostředí bude přiváděn čerstvý vzduch do kompaktní vzt. jednotky. Vzduch bude v  jednotce 

ohříván( chlazen) pomocí přímého výparníku vzduchu a dále bude dohříván pomoci rekuperačního výměníku 

s účinností cca. 90% a případně el dohřevu. Z  jednotky bude veden kruhové potrubí, které bude vedeno pod stropem 

jednotlivých pater. Vzduch bude přiváděn do místností pomocí výustek do kruhového potrubí.   

 Chlazení vzduchu  a ohřev vzduchu bude zajištěn pomocí venkovní klimatizační jednotky topný výkon jednotky 

16kW a chladící výkon jednotky bude 14kW. Od klimatizační jednotky bude veden rozvod chladu který se napojí přes 

vzt. kit na přímý výparník vzt. jednotek.  

 

VZT. JEDNOTKA S REKUPERACÍ 

 

Vstupní údaje:        Rozměry   :  1800x775x2300mm 
    Hmotnost   :  426 kg 
    Účinnost rekuperace : 90% 
    Akustický tlak  : 53dB(A) v 3,0m 
 
Přívod vzduchu   množství vzduchu  : 3 000 m3/h 
    externí tlak   : 400Pa 
    příkon ohřívače  : 6 930W 
   příkon chlazení  : 13 420 W 
    příkon ventilátoru  :  2 530 W 
   napětí ventilátoru  :  400 V 
 
Odvod vzduchu   množství vzduchu  : 3 000 m3/h 
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    externí tlak   : 400Pa 
    příkon ventilátoru  :  2 530W 
   napětí ventilátoru  :  400 V 

 

Vzt. zařízení č. 4 – větrání strojovny elektrobaterii 

Vzt. zařízení řeší nucený odvod tepelné zátěže z strojovny elektrobaterii. Vzt. zařízení zajistí odvod 1500m3/h 

vzduchu ref. výrobek  EDAV 6/315 ( min. 7xnásobná výměna vzduchu ). Větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu 

zajistí nástěnný axiální ventilátor, který bude umístěn pod stropem. Odvod vzduchu bude vyveden na venkovní 

fasádu, kde bude potrubí ukončeno protideštovou žaluzii.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí otvoru 315x315, který bude umístěn pod stropem a na venkovní fasádě 

bude opatřen protidešťovou mřížkou.  Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou hrazeny otopnou soustavou. 

Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla teploty.  

Vzt. zařízení č. 5 – soc. zařízení foyere v 1.NP – již rekonstruovaného 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu soc. zařízení. Vzt. zařízení zajistí odvod 280m3/h vzduchu (50 m3/h na jednu 

WC mísu, 30 m3/h na  jedno umyvadlo a 25 m3/h na  jeden pisoár). Větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu zajistí 

nástěnný axiální ventilátory se zpětnou klapkou, který bude umístěny pod stropem. Odvod vzduchu bude vyveden na 

venkovní fasádu, kde bude potrubí ukončeno protideštovou žaluzii.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 

 

Vzt. zařízení č. 6 –soc. zařízení 1.NP 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu soc. zařízeních herců v  1.NP. Vzt. zařízení zajistí odvod 235m3/h vzduchu (50 

m3/h na jednu WC mísu, 30 m3/h na  jedno umyvadlo, 25 m3/h na  jeden pisoár a 50 m3/h na  jednu výlevku). 

Větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu zajistí podstropní diagonální ventilátor se zpětnou klapkou, který bude 

umístěny pod stropem. Odvod vzduchu bude veden kruhovým pevným potrubím, na kterém budou umístěny výustky 

do kruhového potrubí. Vlastní odvod bude vyveden společným vzduchovodem nad střechu objektu.  Celé vzt. 

zařízení bude umístěno pod stropem a bude provedeno z pevného potrubí.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 

Vzt. zařízení č. 7 – soc. zařízení u šaten v 1.NP – již rekonstruovaného 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu soc. zařízení. Vzt. zařízení zajistí odvod 230m3/h vzduchu (150 m3/h na 

sprchu). Větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu zajistí nástěnné axiální ventilátory se zpětnou klapkou, který bude 

umístěny pod stropem. Odvod vzduchu bude vyveden na venkovní fasádu, kde bude potrubí ukončeno protideštovou 

žaluzii.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 

Vzt. zařízení č. 8 – soc. zařízení ubytovny v 2.NP 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu soc. zařízení. Vzt. zařízení zajistí odvod 150m3/h vzduchu (150 m3/h na 

sprchu, 50 m3/h na jednu WC mísu, 30 m3/h na  jedno umyvadlo). Větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu zajistí 

nástěnné radiální ventilátory se zpětnou klapkou, který bude umístěny pod stropem. Vlastní odvod bude vyveden 

společným vzduchovodem nad střechu objektu.  Celé vzt. zařízení bude umístěno pod stropem a bude provedeno z 

pevného potrubí. 

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 

Vzt. zařízení č. 9 –soc. zařízení 2.NP 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu soc. zařízení u ubytovny v 2.NP. Vzt. zařízení zajistí odvod 130m3/h vzduchu 

(50 m3/h na jednu WC mísu, 30 m3/h na  jedno umyvadlo). Větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu zajistí 
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podstropní diagonální ventilátor se zpětnou klapkou, který bude umístěny pod stropem. Odvod vzduchu bude veden 

kruhovým pevným potrubím, na kterém budou umístěny výustky do kruhového potrubí. Vlastní odvod bude vyveden 

společným vzduchovodem nad střechu objektu.  Celé vzt. zařízení bude umístěno pod stropem a bude provedeno z 

pevného potrubí.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 

Vzt. zařízení č. 10 – soc. zařízení foyere v 2.NP – již rekonstruovaného 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu soc. zařízeních v  2.NP. Vzt. zařízení zajistí odvod 70m3/h vzduchu (50 m3/h 

na jednu výlevku mísu, 30 m3/h na  jedno umyvadlo). Větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu zajistí podstropní 

diagonální ventilátor se zpětnou klapkou, který bude umístěny pod stropem. Odvod vzduchu bude veden kruhovým 

pevným potrubím, na kterém budou umístěny výustky do kruhového potrubí. Vlastní odvod bude vyveden 

společným vzduchovodem nad střechu objektu.  Celé vzt. zařízení bude umístěno pod stropem a bude provedeno z 

pevného potrubí.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 

Vzt. zařízení č. 11 – kuchyňská digestoř 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu v kuchyňkách. Nad varným centrem bude umístěna cirkulační kuchyňská 

digestoř. Vzt. zařízení zajistí cirkulaci 300m3/h vzduchu.  

Vzt. zařízení č. 12 – NEOBSAZENO 

Vzt. zařízení č. 13 – soc. zařízení v 3.NP 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu ze soc. zařízení v  3.NP. Vzt. zařízení zajistí odvod 490m3/h vzduchu (150 

m3/h na jednu sprchu, 30 m3/h na  jedno umyvadlo a 50 m3/h na  jednu WC mísů). Větrání bude podtlakové. Odvod 

vzduchu zajistí podstropní diagonální ventilátor se zpětnou klapkou, který bude umístěny pod stropem. Odvod 

vzduchu bude veden kruhovým pevným potrubím, na kterém budou umístěny výustky do kruhového potrubí. Vlastní 

odvod bude vyveden společným vzduchovodem nad střechu objektu.  Celé vzt. zařízení bude umístěno pod stropem 

a bude provedeno z pevného potrubí.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 

Vzt. zařízení č. 14 – soc. zařízení v 3.NP 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu e soc. zařízení v  3.NP. Vzt. zařízení zajistí odvod 520m3/h vzduchu (150 m3/h 

na jednu sprchu, 30 m3/h na  jedno umyvadlo a 50 m3/h na  jednu WC mísů). Větrání bude podtlakové. Odvod 

vzduchu zajistí podstropní diagonální ventilátor se zpětnou klapkou, který bude umístěny pod stropem. Odvod 

vzduchu bude veden kruhovým pevným potrubím, na kterém budou umístěny výustky do kruhového potrubí. Vlastní 

odvod bude vyveden společným vzduchovodem nad střechu objektu.  Celé vzt. zařízení bude umístěno pod stropem 

a bude provedeno z pevného potrubí.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 

Vzt. zařízení č. 15 – soc. zařízení foyere v 3.NP – již rekonstruovaného 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu soc. zařízení. Vzt. zařízení zajistí odvod 280m3/h vzduchu (50 m3/h na jednu 

WC mísu, 30 m3/h na  jedno umyvadlo a 25 m3/h na  jeden pisoár). Větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu zajistí 

nástěnný axiální ventilátory se zpětnou klapkou, který bude umístěny pod stropem. Odvod vzduchu bude vyveden na 

venkovní fasádu, kde bude potrubí ukončeno protideštovou žaluzii.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 
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 Vzt. zařízení č. 16 – soc. zařízení invalidů v 2.PP 

Vzt. zařízení řeší nucené odvod vzduchu soc. zařízení invalidů v  2.PP. Vzt. zařízení zajistí odvod 80m3/h vzduchu (50 

m3/h na jednu WC mísu a 30 m3/h na jedno umyvadlo). Větrání bude podtlakové. Odvod vzduchu zajistí nástěnné 

axiální ventilátory se zpětnou klapkou, který bude umístěny pod stropem. Odvod vzduchu bude vyveden na venkovní 

fasádu, kde bude potrubí ukončeno protideštovou žaluzii.  

 Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří a nebo pomocí dveřních mřížek a 

propojením místností z místnostmi, které jsou větrány přirozeně. Tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou 

hrazeny otopnou soustavou. Vzt. zařízení bude ovládáno od čidla pohybu, případně společně s osvětlením a po 

vypnutí bude zajištěn doběh. 

VYTÁPĚNÍ 
Budova je v současné době vytápěna stropním topením, zabudovaným v železobetonové konstrukci (Krytal). Vytápění je při 
spodním okraji železobetonových stropních desek. V době zpracování projektu stropní topení nebylo ve většině budovy funkční, 
probíhal technický průzkum možnosti oprav. Z tohoto důvodu je navrženo v celé budově odklonění se od stropního vytápění a 
je navrženo nové vytápění radiátory, které se napojuje na stávající přívody z budovy A. V případě, že se v mezičase ukáže 
stropní topení jako provozuschopné, bude zachováno a radiátorové topení z projektu vypuštěno. 
 

Od vstupu stávající přípojky ÚT z budovy A bude veden nový rozvod, který bude proveden z měděného potrubí a 

bude veden v pod stropem v 1.PP a pomocí stoupaček. 

 V místnostech budou umístěna desková otopná tělesa v  provedení VENTIL KOMPAKT. Potrubí pro otopná tělesa 

bude vedeno u podlahy a pomocí stoupaček. Odvzdušnění rozvodů bude zajištěno pomocí odvzdušňovacích ventilů 

umístěných na radiátorech. Vypouštění soustavy bude zajištěno pomocí vypouštěcích kulových kohoutů umístěných 

na nejnižších místech soustavy a případně pomocí uzavíracích a vypouštěcích radiátorových šroubení.  

 

Veškeré rozvody ústředního vytápění budou provedeny z  potrubí Cu, Veškeré potrubí bude opatřeno tep. izolací o 

min. tl. 13-25mm. 

VODOVOD 
 

Přípojka  

Stávající přívod STV, TV a cirkulace je veden z budovy A a zůstane zachován, pouze je nutné zkontrolovat stav a dimenzi 
jednotlivých přípojek  
 

Spotřeba vody 

Maximální počet osob 505  

Roční směrné číslo spotřeba vody na osobu 1 m3 

Denní celková spotřeba vody 1 384 l/den 

Hodinová celková spotřeba vody 57,6 l/hod 

Výpočtové průtočné množství 3,06 l/s 

Roční celková spotřeba vody 505 m3/rok 

Výpočet dimenze potrubí 

Výpočet dimenze potrubí byl proveden dle ČSN 73 6655 pro ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem: 
 Zařizovací předměty :  29 x umyvadlo  0,2 l/s 

   29 x WC   0,1 l/s 

   4 x dřez   0,2 l/s 

   9 x sprcha  0,2 l/s 

   5 x pisoár   0,1 l/s 

   2 x odběrné místo  0,1 l/s 

   3 x výlevka  0,2 l/s 

   9 x HYDRANT D25  1,0 l/s 

 

Výpočtový průtok bez hydrantů   3,06 l/s   

Zvolené dimenze potrubí   PPr PN 20 63x10,8 

Rychlost v potrubí   2,21 m/s 
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Vnitřní vodovod 

Od vstupu rozvodů do budovy B do objektu bude veden rozvod páteřní rozvod, který bude veden pod stropem v 1.PP. Z 
páteřního rozvodu budou vyvedeny odbočky pro nové stoupačky. Na odbočkách budou umístěn uzavírací kulové kohouty na 
rozvodu STV a TV a na rozvodu cirkulace bude umístěn cirkulační vyvažovací ventil. Dále budou na rozvodech umístěny 
vypouštěcí kulové kohouty. Z stoupaček budou vedeny rozvody do jednotlivých místností, kde budou napojeny navržené 
zařizovací předměty - umyvadlo, WC, sprcha, dřez, pisoár a výlevky. Potrubí bude vedeno v podlaze a ve zdi a v předstěnách. 
Vývody u jednotlivých zařizovacích předmětů budou opatřeny příslušnými armaturami. Potrubí bude provedeno z PPr PN16 a 
bude zaizolováno polyetylenovou izolací. Typ zařizovacích předmětů a jednotlivých vodovodních baterií bude zvolen 
investorem.   

Požární vodovod 

Na chodbách budou umístěny požární hydranty. Tyto hydranty budou osazeny tlakově stálou hadicí DN 19 délky 30m. Na 
nejnepříznivěji umístěném výtoku z hydrantového systému musí být zajištěn minimální přetlak 0,2 MPa a současně průtok 
vody z uzavíratelné proudnice v množství minimálně 0,3 l/s. Požární vodovod bude proveden z potrubí z uhlíkové oceli. 
 

Splašková kanalizace 

Množství splaškových odpadních vod 
 
Maximální počet osob  505  
Roční směrné číslo spotřeba vody na osobu 1 m3 
Denní celková množství odpadních vod 1 384 l/den 
Hodinové celkové množství splaškových vod 57,6 l/hod 
Výpočtový průtok odpadních vod 4,06 l/s 
Roční celková spotřeba vody 505 m3/rok 
 

Vnitřní splašková kanalizace 
Nově navržené zařizovací předměty – sprcha, umyvadla, WC, kuchyňský dřez, pisoár, výlevka atd budou napojeny na rozvod 
kanalizace. Svodné potrubí“  40 - 110 bude vedeno drážce ve zdi, v podhledu pod stropem v podlaze. Kanalizační stoupačky 
d110 budou vedeny ve zdi a v instalačních šachtách. Kanalizační stoupačky budou nad střechou ukončeny odvětrávací hlavicí. 
Nové stoupačky se napojí v suterénu na stávající páteřní rozvod vedený v základech. Na patách stoupaček budou umístěny 
čistící tvarovky. 
 

ELEKTROINSTALACE 
SILNOPROUD 
 V celé budově budou provedeny nové elektroinstalace, včetně nového hlavního rozvaděče budovy a všech dalších 
podružných rozvaděčů. Pro vedení elektroinstalací bude využit stávající kabelový kanál v podlaze suterénu a stávající kabelové 
stoupačky. Instalace samoobslužné recepce včetně kamerového systému a kódování přístupů. 
 Tato dokumentace začíná ve stávající trafostanici objektu. 
 Řešený objekt je klasifikován jako kino třídy I v budově, skupiny KT1 dle ČSN 33 2410 ed. 2. 
 V rámci řešeného projektu bude provedena kompletní demontáž stávající elektroinstalace v celém objektu dotčeném 
rekonstrukcí. Dojde k demontáži všech stáváních rozvaděčů, kabelových tras, koncových prvků a svítidel. Svítidla v sále budou 
repasována. V rozvodně NN v budově B bude demontován hlavní rozvaděč pro budovu B a nahrazen rozvaděčem novým. 
Hlavní rozvaděč pro budovu A bude zachován beze změn. 
 
Projekt neřeší 

• vnější rozvody v majetku provozovatele distribuční soustavy1 

• vnější ochranu před bleskem – stávající beze změn 

• vlastní instalaci fotovoltaického (PV) systému (viz samostatná část dokumentace) 

• dálkové přenosy dat, datová a komunikační propojení, Building Management System, MaR, apod. 

 

Základní údaje - Napěťové soustavy 
3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. 

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C řešené elektroinstalace nízkého napětí 

3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S řešené elektroinstalace nízkého napětí 

 
1 Neb si je má projekčně řešit distributor, viz § 11 odst. 3 vyhlášky č. 16/2016 Sb.: „Do nákladů spojených s připojením a se 
zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace (…)“. 
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2/M DC do 1000 V / IT stejnosměrná část PV systému2 

2/M DC 24 V / IT stejnosměrná část bateriové úložiště 

Rozdělení soustav z TN-C na TN-C-S proto bude provedeno v hlavním rozvaděči budovy B – RH2. 

 

Bilance energií 
Budova B 

Zařízení 
Instalovaný 
příkon kW 

Soudobost 
Soudobý příkon 

kW 

Osvětlení 17 0,6 10,2 

Zásuvkové okruhy 60 0,4 24 

VZT, Chlazení, UT 134 0,8 107,2 

Výtahy 16 0,8 12,8 

Jevištní technologie 100 1 100 

Celkem 327   254,2 

Výpočtový proud A.1 Ip 386,384     

 

Měření spotřeby elektrické energie 
Měření je provedeno ve stávající rozvodně a zůstane stávající. V rámci realizace projektu FVE bude pouze provedena výměna 
elektroměrového rozvaděče za čtyřkvadrantní. (SOUČÁST PROJEKTU ETAPY I) 
Pro odběrné místo s nepřímým měřením, připojené k distribuční soustavě nízkého napětí, musí být dle § 4 odst. 2 písm. d) 
vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, osazeno alespoň měření typu B. 
Pro výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW, připojenou k distribuční soustavě nízkého napětí, musí být dle § 4 
odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, osazeno alespoň měření typu B. 
Dle vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, Příloha č. 1, je pro nepřímé fakturační měření na hladině nízkého napětí 
požadována minimální přesnost MTP třídy přesnosti 0,5 S a elektroměr činné energie třídy přesnosti 1, či elektroměr činné 
energie třídy B. 
Při instalaci fotovoltaického (PV) systému musí být pro zajištění bezpečnosti osob v místě měření elektrické energie dle 
ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.514.101 dána výstraha označující přítomnost fotovoltaické instalace, a to cedulkami se 
znakem dle obrázku 712.514.101 uvedené normy. 
 

Fotovoltaický (PV) systém 
Na střeše objektu bude osazen fotovoltaický (PV) systém (není součástí řešení této části projektu). 
Ve smyslu Nařízení EU č. 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, se 
jedná o kategorii výrobního modulu třídy A2 (> 11 kW < 100 kW). 
Dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 28 odst. 5, může zákazník provozovat výrobnu 
elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud 
není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která 
zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. 
Dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 23 odst. 3 písm. p), se na výrobnu elektřiny 
s výkonem do 100 kW nevztahuje povinnost dispečerského řízení. 
Pro bezpečný provoz je dle PPDS nutné výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 100 kVA vybavit odpínacím prvkem 
umožňujícím dálkové odpojení výrobny z paralelního provozu s distribuční soustavou (např. prostřednictvím HDO). Tento prvek 
musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení výrobny z paralelního provozu s distribuční soustavou, 
a umožnil automatizaci tohoto procesu.3 
Nastavení hodnot poruchových veličin ochran bude provedeno dle požadavků smlouvy o připojení ČEZ Distribuce, a.s., dle 
požadavků Přílohy č. 4 PPDS, případně dle požadavků PNE 33 3430-8-1 ed. 2. 
Dle PNE 33 3430-8-1 ed. 2, čl. 4.1 platí, že tam, kde jsou poskytována nastavení a rozsah konfigurace, a tyto zohledňují právní 
rámec, smí být konfigurace a nastavení určena provozovatelem distribuční soustavy. Tam kde provozovatel distribuční soustavy 

 
2 Pokud nebude navržen nějaký způsob vypínání, zajišťující po vypnutí na DC části napětí do 400 V, pak je s ohledem na Metodický 
list číslo P 48 důrazně doporučeno, aby napětí DC části bylo navrženo do 400 V, neboť dle Čl. I odst. 10 písm. a) uvedeného 
metodického listu pak lze případně aplikovat hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V. [online]. Praha: 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2017, 5 s. [cit. 17.07.2023]. Dostupné z: 
https://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-pozarni-ochrany-v-dokumentech-491249.aspx 

3 Pravidla provozování distribučních soustav, Příloha 4: Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí 
provozovatele distribuční soustavy. Červen 2021. Provozovatelé distribučních soustav. [online] © 2023 ČEZ Distribuce, a.s. [cit. 
17.07.2023]. Dostupné z: https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/ppds/ppds-2021_priloha-4.pdf 
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neposkytuje žádná nastavení, musí být použita stanovená výchozí nastavení dle uvedené normy PNE; nejsou-li poskytována 
žádná výchozí nastavení, musí tato nastavení navrhnout výrobce a informovat o nich provozovatele distribuční soustavy. 
Dle ČSN 33 2000-5-551 ed. 2, čl. 551.7.4 je-li zdrojové zařízení určeno k paralelnímu chodu s veřejnou distribuční sítí, musí být 
zajištěny prostředky pro automatické spínání, aby odpojily zdrojové zařízení od veřejné distribuční sítě v případě výpadku této 
sítě nebo odchylek napětí nebo kmitočtu na přívodních svorkách od hodnot stanovených pro normální napájení. 
Osazené fotovoltaické (PV) moduly musí splňovat požadavky ČSN EN 50380 ed. 2. 
Pro dimenzování kabelů fotovoltaického (PV) systému viz ČSN EN 50618, Příloha A (normativní). 
Dle ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.523.101 musí být při návrhu kabelů vystavených přímé teplotě na spodní straně PV 
modulů vzato v úvahu, že uvažovaná teplota okolí bude nejméně 70 °C. 
Dle ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.521.101 nesmí být DC kabely uloženy přímo na povrchu střechy, ale musí být uloženy 
v samostatně izolovaném žlabu nebo kanálu. 
Z hlediska požární bezpečnosti je důrazně doporučeno, aby veškeré rozváděče a odbočné skříňky v DC části byly v kovovém 
provedení (neboť tzv. samozhášivost plastu, testovaná žhavou/horkou smyčkou, není to samé, co odolnost plastu vůči 
dlouhodobě hořícímu stejnosměrnému oblouku). 

Elektromagnetická kompatibilita 
Dle nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání 
na trh, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 1, bod 2, musí být pevná instalace instalována s použitím pravidel správné praxe 
a s ohledem na údaje o určeném použití komponentů. Pravidla správné praxe musí být zdokumentována a dokumentaci musí 
provozovatel instalace nebo jím pověřená osoba po dobu provozování instalace uchovávat pro potřeby orgánů dozoru. 
Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 2 písm. f), musí 
elektrický rozvod splňovat v souladu s normovými hodnotami požadavky na zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých 
napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací. 
Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. d) by měly být silové a slaboproudé kabely vedeny zvlášť v souladu s požadavky 
a doporučeními ČSN EN 50174-2 ed. 3, čl. 6.2, popř. dle čl. 444.6.2 musí být oddělovací vzdušná vzdálenost mezi silovými 
a slaboproudými kabely nejméně 200 mm. Silové a slaboproudé kabely by se dále měly křížit pokud možno pouze v pravých 
úhlech. 
Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. h) musí být veškeré kabely odděleny od jímací soustavy a od svodů systému ochrany 
před bleskem (LPS) buď minimální vzdáleností, nebo použitím stínění. 
Dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 4.1.3 je třeba při vedení vnitřních rozvodů zajistit i vnitřní ochranu před bleskem v souladu 
s požadavky uvedenými v souboru ČSN EN 62305 ed. 2, a to především zamezením vzniku zbytečných smyček tvořených 
rozvody silovými a elektronických komunikací, neukládáním elektrického vedení v blízkosti svodů hromosvodu, atd. 
Dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2 je pravděpodobné, že řešené instalace budou obsahovat třetí a liché násobky třetí 
harmonické proudů, a celkové harmonické zkreslení bude nejméně 15 ÷ 33 %.456 
Dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 523.6.3 a čl. 524.2.3 nesmí být v takovém případě (tj. v případě, kdy je podíl třetí a lichých 
násobků třetí harmonické větší než 15 %) průřez nulových vodičů (a dle čl. 523.6.4 identicky i průřez PEN vodičů) menší, než 
průřez vodičů fázových. Je tedy nepřípustné používat redukované průřezy N či PEN vodičů. 
Dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, Příloha B je pro elektronické spotřebiče s jednofázovými usměrňovači přípustné používat 
minimálně proudové chrániče typu A, pro elektronické spotřebiče s vyhlazením nebo s trojfázovými usměrňovači je přípustné 
používat minimálně proudové chrániče typu B. 
Je-li pro ochranu AC napájecího obvodu fotovoltaického (PV) systému použit RCD, musí být dle ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, 
čl. 712.530.3.101 použit RCD typu B. To neplatí pro případy, kdy střídač zajišťuje alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC 
stranou, instalace zajišťuje alespoň jednoduché oddělení mezi střídačem a RCD pomocí oddělených vinutí transformátoru, 
anebo střídač nevyžaduje RCD typu B, uvádí-li to výrobce střídače. 

Způsob připojení na veřejnou technickou infrastrukturu 
Projekt začíná napojením na distribuční síť ČEZ Distribuce a.s. z hladiny nízkého napětí ve stávající trafostanici. Fakturační 
měření objektu bude zachováno. Kabelové vedení NN z trafostanice bude vyměněno za nové. Jištění bude zachováno. Nové 
kabelové vedení bude uloženo ve stávajícím kanále pod silnicí. Přesné řešení trasy bude upřesněno před montáží. 

Uzemnění 
Uzemnění objektu zůstane stávající. V rozvodně NN v blízkosti nového rozvaděče RH2 bude instalována hlavní uzemňovací 
svorka MET, která bude připojena na stávající vývod z uzemnění. Tento vývod bude určen během montáže a bude provedeno 
měření zemního odporu. V případě nevyhovujících hodnot bude provedeno přizemnění zemnícími tyčemi, případně páskem ve 
výkopu podél objektu. Přesné provedení uzemnění bude určeno až po odrytí stávajících vývodů z uzemnění a jejich proměření. 
Na MET budou připojeny podružné uzemňovací svorky v objektu PA, které budou na MET připojeny vodiči CYA16. Dále budou 
na MET připojeny PE přípojnice v rozvaděčích. Průřezy jsou patrné ze schémat jednotlivých rozvaděčů. 
Dle ČSN 33 2000-1 ed. 2, Obrázek A.31B2 má být uzemněn bod rozdělení z TN-C na TN-C-S. 

 
4 Dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 + POZNÁMKA je třeba s takovou úrovní harmonických počítat např. v obvodech 
napájejících svítidla, včetně výbojek a zářivek; dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 jsou zdrojem harmonických rovněž i svítidla s LED 
diodami. 

5 Viz i potenciální zdroje elektromagnetických emisí, jmenované v ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1. 

6 Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 patří mezi potenciální zdroje harmonických například střídače. 
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Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.4.2 musí být neživé části instalace spojeny prostřednictvím ochranného vodiče s hlavní 
uzemňovací přípojnicí instalace (MET), která musí být spojená s uzemněným bodem silové napájecí sítě. 
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.3.1.2 musejí být v každém objektu vstupující kovové části, které jsou náchylné přivést 
nebezpečný rozdíl potenciálů, a které nejsou součástí elektrické instalace, spojeny s hlavní uzemňovací svorkou vodiči 
ochranného pospojování. 
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.4.2 se doporučuje, aby ochranné vodiče PEN/PE byly uzemněny v místě vstupu do budovy. 
Dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, Změna Z1, čl. NA.4 musí být na každém objektu provedeno vyrovnání potenciálů bleskových proudů, 
a to i mezi uzemňovací soustavou a přivedenými inženýrskými sítěmi. 
Bude provedeno doplňující ochranné pospojování, které dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 415.2.1 musí zahrnovat cizí vodivé 
části, a všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku. 
V prostorách se sprchou nebo vanou bude provedeno doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, 
čl. 701.415.2. 
Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 13.1 je pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny zdaleka nejúčinnějším způsobem spojení 
všech vodičů se zemí, tedy pospojování všech vodivých částí, a jejich následné uzemnění. 
Dle ČSN 73 0872, čl. 14 je nutné VZT zařízení chránit před účinky statické elektřiny v souladu s ČSN 33 2030 (pozn.: norma od 
roku 2016 nahrazena normou ČSN CLC/TR 60079-32-1). 
Součástí prací je i řešení doplňujícího ochranného pospojování všech kovových částí instalací „neelektrických“ profesí, a to 
jejich uzemněním přímým vodivým spojením se zemí, a jejich vzájemným vodivým pospojováním. Kovové potrubní sítě jiných 
rozvodů než rozvodů vody se dle poznámky v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, čl. NA.11.2 mohou rovněž používat jako součást jejich 
vlastního pospojování. Pokud se jednotlivá potrubí používají jako součást pospojování, musí být dle čl. NA.22.1 téže normy 
přemostěny veškeré jejich nevodivé části, a to včetně vodoměrů, plynoměrů, apod. Přemostění musí být provedeno měděným 
vodičem průřezu nejméně 6 mm², pro jeho připojování je potřebné používat vějířové podložky, či jiné adekvátní řešení pro 
zajištění vodivého propojení. 
Minimální průřezy pro součásti pospojování budou dle požadavků ČSN EN 62305-4 ed. 2, Tabulka 1. 

Popis řešení, funkce a uspořádání instalace 
V rozvodně NN 057 v 1.PP bude instalován nový hlavní rozvaděč budovy B RH2. Hlavní rozvaděč budovy A bude zachován beze 
změny. Z rozvaděče RH2 bude provedeno napájení všech podružných rozvaděčů v objektu. 
Návaznosti jsou patrné z výkresu arch č. D.1.4.4.04- Přehledové schéma napájení. 

Hlavní rozváděč objektu 

Dle ČSN 33 2000-8-1 ed. 2, čl. 6.3 a Příloha A musí být hlavní rozváděče umístěny takovým způsobem, aby jejich vzdálenost 
k hlavnímu zatížení byly co nejmenší. 
Je navrženo osazení oceloplechového skříňového rozváděče o dvou polích. Rozváděč bude osazen v hlavní elektrorozvodně pro 
objekty A a B, a bude proveden dle požadavků ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3. 
Stávající hlavní rozvaděč bude demontován. 
Z rozváděče bude provedeno napájení jednotlivých podružných a patrových rozváděčů v objektu, v rozváděči bude ponecháno 
minimálně 35 % volného prostoru jako rezerva pro možnost budoucího dozbrojení. 

Podružné rozváděče objektu 

Je navrženo osazení zapuštěných nebo nástěnných rozváděčů, které budou umístěny v objektu dle možností, a bude proveden 
dle požadavků ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3. 
Z rozváděčů bude provedeno napájení příslušných světelných a zásuvkových okruhů a technologie jeviště a VZT. 
Technologie VZT bude napájena v podružných rozvaděčů v 1.PP a z RH2. 
Jevištní technika bude napájena z rozvaděče RS1.3. Z rozvaděče RZ bude provedeno napájení okruhů v promítací kabině 144 a 
napájení a ovládání osvětlení v sále. 
Napájení a ovládání osvětlení ve foyer bude řešeno z rozvaděče RS1.1 

Zásuvkové rozvody 

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 7, musí zásuvky se 
jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A splňovat národně stanovené parametry. Osazené zásuvky tak musí splňovat 
požadavky ČSN 35 4516. 
Dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, čl. 531.3.2 nesmí být součet unikajících proudů za proudovým chráničem větší než 0,3násobek 
jeho jmenovitého reziduálního vypínacího proudu. Proudové chrániče 30 mA se tudíž nesmí zatěžovat více jak 9 mA unikajícího 
proudu, což prakticky vylučuje možnost sdružování více obvodů za společné/centrální proudové chrániče. 
U zásuvek bude v celém objektu dle doporučení ČSN 33 2000-4-46 ed. 3, čl. NA.5 dodržena jednotná orientace zapojení 
nulového a fázového vodiče. Zásuvky je dle čl. NA.5 doporučeno zapojovat tak, aby při pohledu na zásuvku zpředu byl 
ochranný kolík nahoře a nulový vodič byl připojen vpravo. 
Jednotlivé zásuvky budou osazeny ve výškách nad podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10. 
Tam, kde bude instalováno více zásuvek vedle sebe, budou umístěny do společných vícerámečků. 
Zásuvky v technické části 1.PP, 1.NP, 4.NP a na jevišti včetně skladů budou provedeny na povrchu. V ostatních prostorách 
budou zásuvky instalovány pod omítku. 
Napájení jevištní techniky bude provedeno z přisazených zásuvek na jevišti a ze zásuvkových skříní instalovaných do podlahy 
jeviště. Na lávkách v úrovni portálu budou instalovány zásuvky zapuštěné do plechových montážních krabic spolu se 
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slaboproudými zásuvkami. Přesné provedení bude řešeno před montáží s dodavatelem jevištní techniky.  

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 
Ve všech prostorách objektu bude provedena instalace nových svítidel. Stávající svítidla budou demontována a ekologicky 
zlikvidována.  
Kruhová svítidla v sále budou zrepasována odbornou firmou, budou osazena novými LED čipy a DALI předřadníky. Do těchto 
svítidel budou zakomponovány světelné zdroje nouzového osvětlení. 
Lustry a lampičky budou zachovány v původním stavu, bude provedena výměna žárovek za LED úsporné žárovky (není součástí 
projektu). 
Osvětlení jeviště bude předmětem dodávky jevištní techniky. 
Osvětlení bude napájeno z místně příslušných rozvaděčů. 
Ovládání osvětlení ve foyer, v salóncích a na schodištích pro návštěvníky bude ovládáno z ovládací skříňky, která bude umístěna 
za stávajícími revizními dvířky v 1.PP foyer. Jednotlivými otočnými podsvícenými ovladači budou spínány stykače v rozvaděče 
RS1.1, ze kterého budou ovládané světelné okruhy napájené. 
V prostorách toalet, neveřejných chodeb a schodišť bude ovládání osvětlení automatické, od přítomnostních detektorů 
(tj. čidla pohybu s integrovanými čidly intenzity okolního osvětlení).  
Ovládání osvětlení v kinosále bude řešeno prostřednictvím systému DALI. Jednotlivé komponenty budou umístěny v rozvaděči 
RZ, odkud budou všechny světelné okruhy v sále napájeny. Stropní a nástěnná svítidla budou vybavena DALI předřadníky. 
Stmívání a spínání bude řešeno pomocí sběrnice DALI. Spínání a stmívání bude přednastaveno do jednotlivých scén. Ovládání 
bude řešeno pomocí tabletu u obsluhy promítací techniky. Pro účely ovládání osvětlení od dveří (např. úklid). Bude vedle 
vstupů do kinosálu a na balkón umístěny tlačítkové ovladače s DALI převodníkem. Systém bude umožňovat propojení řídící 
jednotky DALI s řízením jevištní techniky pro automatické řízení osvětlení. 
Ovládání osvětlení v ostatních vnitřních prostorách bude ruční, prostřednictvím vypínačů umístěných u vchodů do jednotlivých 
místností. 
Jednotlivé vypínače budou instalovány ve výškách nad podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10. Tam, kde je navrženo více 
ovladačů osvětlení u sebe, budou tyto osazeny do společných vícerámečků. 
V technických prostorách 1.PP, 1.NP, 4.NP, skladů a jeviště budou vypínače instalovány na povrch, v ostatních prostorách pod 
omítkou. 
Svítidla budou montována jako přisazená s výjimkou vestavných svítidel ve foyer a v sále, které budou instalována do stávajících 
otvorů. 
Nad hlavními vstupními prosklenými dveřmi bude provedena výměna stávajících zářivkových trubic za nové LED trubice. 
Veškeré osazené světelné zdroje a předřadníky musí splňovat požadavky Nařízení EU č. 2019/2020, kterým se stanoví 
požadavky na ekodesign světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů, ve znění pozdějších předpisů. 
Řešené prostory nejsou pracovištěm, na kterém by byla vykonávána trvalá práce ve smyslu legální definice § 7 odst. 6 nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Intenzita osvětlení v řešených prostorách tak byla navržena dle požadavků ČSN EN 12464-1: 

 

Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 36: Veřejné společné prostory 

 

Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 10: Šatny, umývárny, koupelny, toalety 
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Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 10: Odpočívárny 

 

Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 38: Veřejné prostory - Divadla, koncertní sály, kina, zábavní podniky 

 

Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 34: Administrativní prostory a kanceláře 

 

Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 11: Rozvodny 

 

Požadavky dle ČSN EN 12464-1, Tabulka 28: Prostory technických a technologických zařízení 
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Požadavky dle ČSN EN 81-20 ed. 2, čl. 5.2.1.4.2: Strojovny výtahů 

Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.1.12 může být pracovní osvětlení promítárny při promítání nejvýše 40 lx, a celkové osvětlení 
promítárny nesmí být větší než 100 lx. 
Intenzita pomocného osvětlení v hledišti a v příslušenství hlediště musí být dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.1.10 nejméně 15 lx. 
Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 1, musí být budovy 
navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich umělé osvětlení byla co nejnižší. Dle tohoto požadavku je veškeré 
umělé osvětlení navrženo LED svítidly. 
Pro barevný tón osvětlení viz doporučující požadavky ČSN EN 12464-1, čl. 5.7.2, Tabulka 6. 
V osazených svítidlech jsou požadovány LED čipy s životností L80B10 při ta 30 °C nejméně 75.000 h. 
Při napájení instalace přes proudové chrániče nesmí v prostorách občanské výstavby a pracovišť dle ČSN 33 2000-7-718, 
čl. 718.559.101.1 žádný proudový chránič chránit více než jeden světelný obvod. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.1.8 se z hlediště ovládá pomocné (bezpečnostní) osvětlení hlediště tak, že je-li zapnuto z jednoho 
místa, nelze jej z jiného vypnout. Paralelní spínač může být umístěn i v promítárně, případně v místnosti osvětlovače. 
Dle čl. 6.1.9 musí být pomocné osvětlení v příslušenství hlediště ovládáno zejména z míst v blízkosti vchodů používaných 
zaměstnanci při vstupu do kina. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.1.11 musí být osvětlení promítárny zapojeno alespoň na dva samostatné obvody. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 5.1.9 musí být vypínače pro osvětlení hlediště, chodeb, toalet a pomocného (bezpečnostního) 
osvětlení chráněny polohou, popřípadě krytem tak, aby k nim obecenstvo nemělo přístup. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.1.7 se nesmí osvětlení komunikací únikových prostorů ovládat ze dvou míst. 
Návrhy osvětlení byly provedeny na základě výpočtů s konkrétními typy svítidel. Jelikož výpočty osvětlení nejsou univerzálně 
zaměnitelné a platí vždy a pouze s konkrétními použitými svítidly, musí být v rámci realizace buďto dodána svítidla, se kterými 
byly zpracovány přiložené výpočty osvětlení, anebo musí být předloženy k odsouhlasení výpočty osvětlení nové, aktualizované 
se zamýšlenými svítidly, přičemž výpočtové parametry řešených prostor musí být stejné, jako v původním výpočtu. 
Provozovatel bude povinen na pracovišti zajistit pravidelné čištění a trvalou údržbu osvětlovacích soustav ve lhůtách dle 
požadavků § 45 odst. 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 
Řešené prostory nejsou pracovištěm, na kterém by byla vykonávána trvalá práce ve smyslu legální definice § 7 odst. 6 nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha, bod 2.3.5, musí 
být únikové cesty a východy pracovišť během provozní doby budovy dostatečně osvětleny, a vybaveny nouzovým osvětlením 
vyhovujícím normovým požadavkům. 
Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, § 19 odst. 6, 
musí být požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty vybaveny nouzovým 
osvětlením. 
Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1, 
musí být nouzovým osvětlením vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje 
chráněnou únikovou cestu. 
Dle ČSN EN 50172, čl. 4.4 je v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty (tj. v halách nebo prostorech s podlahovou 
plochou větší než 60 m²) používáno protipanické osvětlení. 
Nouzové osvětlení je navrženo v rozsahu a dle požadavků ČSN EN 1838, čl. 1 v místech, kde jsou takové soustavy požadovány, 
což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům. Požadavky na osvětlení únikových cest 
a bezpečnostních značek při výpadku normálního napájení jsou podrobně stanoveny normou ČSN EN 50172, která se vztahuje 
na zajištění nouzového osvětlení na všech pracovištích, či v prostorách přístupných veřejnosti. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.2.13 musí být ve všech kinech přídavné osvětlení, a musí vhodně doplňovat nouzové osvětlení, 
zejména v hledišti, na důležitých částech únikových cest, v šatnách obecenstva, v pokladně a na jevišti, pokud je součástí kina. 
Nouzové osvětlení musí být dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.2.1 ve všech prostorách kina přístupných divákům, anebo kde to 
vyžaduje obsluha zařízení kina. Nouzové osvětlení musí být napájeno z nouzového zdroje SELV. 
Svítidla nouzového osvětlení musí být dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.2.5 na únikových cestách a dalších důležitých místech 
objektu, například u hlavního rozváděče objektu, u nouzového rozváděče, v místnosti náhradního zdroje, ve strojovně, 
promítárně, kotelně, šatnách, pokladně, a na sociálních zařízeních (WC). 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.2.6 musí být nouzovým osvětlením osvětleny i stupně v komunikacích hlediště kina. Doporučuje se 
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umístění svítidel v podstupnici, a to alespoň jedno svítidlo na každých 150 cm délky stupňů. 
Dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, § 5 
odst. 2 se značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů umísťují ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli 
zaměstnanců, na snadno dostupném a viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům na pracovišti a v jeho 
bezprostřední blízkosti. 
Nouzovými svítidly musí být dle ČSN EN 1838, čl. 4.1.2 zdůrazněna požadovaná místa, tedy v blízkosti každých dveří určených 
pro nouzový východ, v blízkosti schodiště tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno přímým světlem, na každé změně 
směru nebo úrovně, na každém křížení chodeb, v blízkosti každého východu, a to včetně osvětlení vnější strany budovy, 
v blízkosti každého místa první pomoci, v blízkosti každého hasicího prostředku či tlačítkového požárního hlásiče. 
Dle ČSN EN 1838, čl. 5.1 vyžadují všechny bezpečnostní značky a doplňkové směrové šipky osvětlení, aby byla zajištěna jejich 
dobrá viditelnost a čitelnost. 
Dle ČSN EN 50172, čl. 5.2 musí být nouzové únikové osvětlení v provozu v případě výpadku jakékoliv části normálního napájení 
osvětlení, přičemž musí být zajištěno, aby místní nouzové únikové osvětlení bylo v provozu při výpadku normálního napájení 
do příslušného sektoru. 
Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.9.6 musí být napájení normálního osvětlení pro řešené prostory sledováno, přičemž musí 
být zajištěna opatření, aby místní nouzové osvětlení automaticky svítilo v případě výpadku normálního napájení v daném 
místním prostoru. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.2.12 musí být přídavné osvětlení napájeno pouze z nouzového zdroje a musí být automaticky 
zapnuto při přerušení dodávky proudu z rozvodné sítě. 
Nouzové osvětlení je řešeno napájením nouzových svítidel z CBS dle požadavků ČSN EN 50171 ed. 2, vybaveného systémem 
automatického testování nejméně typu ER dle ČSN EN 62034 ed. 2, Příloha B. 
Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.6.10 musí být baterie CBS bezúdržbového typu do těžkého průmyslového provozu, přičemž 
nejkratší návrhová doba života baterií musí být 10 let při 20 °C. 
V požárně chráněných prostorech, ve kterých je nainstalováno více než jedno svítidlo nouzového osvětlení, musí být dle 
ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.9.2 nouzová svítidla zapojena střídavě z nejméně dvou samostatných obvodů tak, aby byla 
udržována vhodná úroveň osvětlení podél únikové cesty v případě ztráty jednoho obvodu. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.2.7 se na jeden obvod nouzového osvětlení smí připojit nejvýše 10 světelných zdrojů. V objektech 
s celkovým počtem menším než 10 světelných zdrojů nouzového osvětlení musí být světelné zdroje rozděleny alespoň do dvou 
samostatných obvodů. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.2.9 musí mít svítidla nouzového osvětlení v kinech skupiny KT1 dva světelné zdroje, zapojené do 
dvou různých obvodů, napájených ze dvou samostatných nouzových zdrojů. 
Svítidla nouzového osvětlení umístěná v promítací kabině, případně v místnosti zvukového technika a v místnosti osvětlovače, 
musí dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.2.8 mít vlastní samostatně jištěné obvody. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 6.2.4 musí být na svítidlech nouzového osvětlení nebo pod nimi zelená šipka ukazující směr úniku 
podle evakuačního plánu; v místě stoupání nebo klesání únikové cesty musí být šipka nakloněna odpovídajícím směrem, nad 
východem musí směřovat dolů. Svítidla musí být umístěna na ose dveří, těsně nad zárubní tak, aby především osvětlovala 
uzávěr a bezprostřední okolí dveří. 
Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.9.15 musí být svítidla nouzového osvětlení a k nim související přístroje v příslušných 
obvodech vhodně označeny (např. červeným štítkem o průměru alespoň 30 mm, apod.). 
Dle ČSN EN IEC 60598-2-22 ed. 3, čl. 22.17.4 musí být minimální hodnota indexu podání barev svítidel pro nouzové osvětlení 
únikových cest pro rozeznání bezpečnostních barev Ra > 40. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 7.1.1 písm. b) musí být doba svícení nouzového osvětlení nejméně 3 hodiny. 
Před uvedením CBS do provozu provede zhotovitel vizuální prohlídky, počáteční ověření baterie, měření a zkoušky v rozsahu 
definovaném ČSN EN 50171 ed. 2, čl. 8.2. 
Nouzové osvětlení a funkce samočinného přepínače se musí dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 12.3 přezkoušet před každým 
představením. 
Provozovatel bude povinen vést provozní deník nouzového osvětlení dle požadavků ČSN EN 50172, kapitola 6, a provádět 
pravidelné denní, měsíční a roční kontroly v rozsahu požadavků kapitoly 7. 

Záložní napájení 
Pro napájení elektrických silových zařízení kin skupiny KT1 musí být dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 7.1.1 písm. b) osazeny dva 
vzájemně elektricky oddělené nouzové zdroje s kapacitou postačující na provoz nouzového a přídavného osvětlení po dobu 
nejméně 3 hod. V objektech kin, kde po sobě následuje více než dvě představení v malém časovém odstupu, je nutno kapacitu 
akumulátorových baterií zvýšit o 50 %. 
Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.6.11 musí mít bateriové zdroje baterie bezúdržbového typu do těžkého průmyslového 
provozu, přičemž nejkratší návrhová doba života baterií musí být 10 let při teplotě 20 °C. Bateriový zdroj musí být schopen 
zahájit provoz nezávisle na dostupnosti síťového napájení. 
Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.6.3 mají být elektrické zdroje pro bezpečnostní účely odděleny od ostatních zdrojů, a smí 
být přístupné pouze osobám znalým nebo poučeným (BA5 nebo BA4). 
Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.7.10 musí být k dispozici seznam všech zařízení na elektrický proud, které jsou trvale 
připojeny k bezpečnostnímu napájení s tím, že u nich bude udán jmenovitý elektrický výkon, jmenovité proudy, rozběhové 
proudy a doba, kdy jsou tato zařízení v činnosti. 
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TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
V 1.PP objektu bude provedeno napájení VZT jednotek v technických místnostech. Ve venkovním prostoru budou napájeny 
klimatizační jednotky. Na WC budou instalovány odtahové ventilátory, které budou spínány společně s osvětlení a budou 
vybaveny doběhovým relé. V místnosti nouzových záložních zdrojů bude připojen ventilátor, který bude ovládán pomocí 
termostatu. 
Výtahy včetně jejich rozvaděčů zůstanou stávající, bude pouze vyměněn přívodní kabel za nový z příslušných rozvaděčů. 
Jednotlivá technická a technologická zařízení objektu budou vždy napojena z nejbližších rozváděčů objektu. Součástí řešení 
jsou pouze přívody pro napájené technologie, rozváděče a vlastní elektroinstalace technologií je součástí jejich dodávky. 
Dle nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, Příloha č. 1, bod 1.6.4, 
písm. b), musí být elektrické obvody výtahů instalovány a zapojeny tak, aby bylo možné zapnout napájení při zatížení. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 9.1.4 musí být přívody k rozváděčům v promítárně vypínatelné. Doporučuje se vypínání u vchodu do 
promítárny nebo technického bloku. 
Pro napájení vstupních svorek výtahů platí dle ČSN EN 81-20 ed. 2, čl. 5.10.2 ustanovení čl. 5.1 a 5.2 normy EN 60204-1. 
Dle ČSN EN 378-3+A1, čl. 7.2 musí být přívod elektrické energie k chladicím zařízením a tepelným čerpadlům uspořádán tak, 
aby mohl být vypnut nezávisle na elektrickém přívodu k jiným elektrickým komponentům obecně a zejména k jakémukoliv 
osvětlovacímu zařízení, větrací jednotce, poplachovému a jiným bezpečnostním zařízením. Připojení hlavního přívodu energie 
musí být provedeno dle upřesňujících požadavků ČSN EN 60204-1 ed. 3, kapitoly 4 a 5. 

Způsob uložení kabelových vedení 
Hlavní kabelové trasy v 1.PP od hlavního rozvaděče RH2 budou řešeny ve stávajících kabelových kanálech a v drátěných 
kabelových žlabech na zdech pod stropem. V technických částech 1.PP, 1.NP, 4.NP, jeviště a skladů budou kabely vedeny 
v pevných trubkách na příchytkách. Trubky použité v části jeviště budou černé barvy. V ostatních prostorách objektu budou 
kabely vedeny skrytě pod omítkou. 
Stoupací vedení budou řešena ve stávajících šachtách, kde budou osazeny drátěné kabelové žlaby. V zadní části objektu budou 
stoupačky řešeny pod omítkou. 
Před montáží kabelových tras je nutné provést podrobný průzkum všech prostor a upřesnit vedení tras a stoupaček. Toto bude 
zakresleno do dokumentace skutečného provedení stavby, případně to bude řešit realizační dokumentace zhotovitele. 
Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha, bod 2.1.5, musí 
být průchody stěnami a konstrukcemi na pracovištích provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození instalace ani stavby. 
Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, od nosných a jiných konstrukcí, musí být voleny podle druhu izolace 
a způsobu jejich uložení. 
Dle ČSN 33 2410 ed. 2, čl. 9.1.2 musí být rozvody různých proudových soustav navzájem prostorově odděleny. 
V administrativní a neveřejné části objektu budou kabely uloženy dle požadavků normy pro občanskou výstavbu. 
Dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 4.1.2 se vedení zásadně ukládají jako skrytá. Kabelové rozvody budou uloženy převážně v podlahách, 
ve stropech, ve stěnách, odtud pak budou svislými odbočkami ve stěnách vedeny k jednotlivým koncovým elektroinstalačním 
prvkům. Uložení vedení bude v zónách dle požadavků čl. 7.10 uvedené normy, s krytím minimálně 10 mm. 
Vedení, která jsou nehybně upevněna a zazděna ve stěnách, musí být dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 522.8.8 vedena 
vodorovně, vertikálně nebo paralelně s okraji místnosti. 
Kladení vedení do stropů či podlah bude provedeno dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.5. Vedení ve stropech nebo 
v podlahách mohou být dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 522.8.8 vedena prakticky nejkratším směrem. 
Elektroinstalace v koupelnách bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. 
Dle ČSN EN IEC 62386-101 ed. 3, čl. 4.8.1 mohou být komunikační vodiče DALI sběrnice vedeny ve stejném společném kabelu, 
jako silové napájení svítidel. Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 414.4.2 mohou být vodiče různých obvodů obsaženy ve 
vícežilovém kabelu. Dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 5.4.3 však musí v takovém případě být dosaženo ochranného oddělení obvodů 
pomocí dvojité nebo zesílené izolace. Dle ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, čl. 5.4.3.1 tak mohou být s ohledem na předchozí 
požadavek používány pouze kabely se zkušebním napětím minimálně 4 kV (což však kabely CYKY většinou nesplňují, takže je 
pro takovéto aplikace nelze používat). 
Volba a pokládka kabelů bude dle ČSN EN 50565-1 a ČSN EN 50565-2, při používání odbočných krabic budou dodržovány 
požadavky řady norem ČSN EN 60670, uložení kabelových rozvodů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, 
ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN EN 50174-1 ed. 3 a ČSN EN 50174-2 ed. 3. 
Na kabelových trasách budou kabely ukládány dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.10, kabely budou uchycovány 
ve vzdálenostech dle ČSN EN 50565-1, Tabulka 1, zaplnění kabelových tras bude respektovat doporučení ČSN 33 2000-4-444, 
čl. 444.7. Kabely a vodiče budou dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5 značeny nesmazatelnými štítky, na 
kterých bude vždy uvedeno minimálně označení kabelu, typ kabelu, a označení rozváděče a vývodu, odkud je kabel napojen. 
Dle ČSN 73 0895, čl. 12.1 navíc označí zhotovitel každou kabelovou trasu s funkční integritou při požáru připevněním štítků na 
přístupných místech, trvalým způsobem, s dalšími požadovanými údaji dle uvedeného článku. Je-li kabelová trasa dlouhá, bude 
označení opakováno přibližně každých 50 m. 
Pevně připojená zařízení, určená k tomu, aby se s nimi při používání pohybovalo, anebo zařízení, se kterými se čas od času 
pohne, musí být připojena pomocí ohebných kabelů nebo šňůr dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 521.9 a čl. NA.3. 
V případě používání prodlužovacích šňůr a pohyblivých přívodů platí požadavky ČSN 34 0350 ed. 2. 
Součástí tohoto projektu je kompletní kabeláž pro napájení všech jednotlivých koncových zařízení, spotřebičů 
a elektroinstalačních prvků, ať už kabely pro jejich silové napojení, tak i kabely ke všem souvisejícím ovladačům a čidlům, 
včetně kabelové výzbroje pro kabely (kabelové trasy), a to včetně jejich dopravy, montáže, instalace, zapojení, a souvisejícího 
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spojovacího a montážního materiálu. 

Ochrana proti impulsnímu přepětí 
Při návrhu vnitřních rozvodů v objektech bytové a občanské výstavby, či v prostorách administrativního charakteru, je třeba dle 
ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 4.1.3 zajistit i vnitřní ochranu před bleskem v souladu s požadavky uvedenými v souboru 
ČSN EN 62305 ed. 2. 
Dle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 131.6.2 musí být osoby, hospodářská zvířata i majetek chráněny před poškozením v důsledku 
přepětí, které vzniká z atmosférických vlivů, nebo ze spínacích procesů. 
Dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, čl. 443.4 písm. a) se musí ochrana před přechodnými přepětími zajišťovat tam, kde následky 
způsobené přepětím mohou postihovat lidský život. 
Dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, čl. 443.4 písm. z1) se musí ochrana před přechodnými přepětími zajišťovat tam, kde následky 
způsobené přepětím mohou postihovat velké množství jedinců. 
Dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, čl. 534.4.1 jestliže je budova vybavena vnějším systémem ochrany před bleskem nebo je ochrana 
před účinky přímého úderu blesku předepsána jiným způsobem, musí být použity přepěťové ochrany (SPD) typu 1; pro 
ochranu před účinky blesku a spínacích přepětí musí být použity SPD typu 2. SPD typu 2 nebo typu 3 pak mohou být zapotřebí 
v blízkosti citlivých zařízení. V otázce potřeby osazení SPD typu 3 je potřeba se řídit požadavky výrobců napájených zařízení. 
Dle ČSN EN 62305-4 ed. 2, čl. 7 musí být v systému ochranných opatření používajícím koncepci zón ochrany před bleskem 
s více než jednou LPZ (LPZ 1, LPZ 2 a vyšší) SPD umístěny na vstupu vedení do každé LPZ. V systému ochranných opatření 
používajícím jen LPZ 1, musí být SPD umístěn minimálně na vstupu vedení do LPZ 1. 

POŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Kromě nouzového osvětlení nebudou napájena žádná požárně bezpečnostní zařízení. 

Způsob napájení a vypínání objektu 
Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 5, musí mít každá 
stavba trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie. 
Každá stavba musí mít dle ČSN 34 3085 ed. 2, čl. 5 trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí 
elektrické energie. 
Dle ČSN 73 0848, Změna Z2, čl. 4.5.5 se v objektech, kde nejsou instalována požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která by 
musela zůstat funkční v případě požáru, vyžaduje pouze TOTAL STOP. 
Všechna zařízení v objektu nebo v jeho části budou vypínána vypínacím prvkem TOTAL STOP ve smyslu ČSN 73 0848, čl. 4.5.1, 
situovaným u hlavního vstupu do objektu. Je navrženo osazení zaskleného tlačítka s rozpínacím kontaktem, které 
prostřednictvím napěťové cívky vypne hlavní vypínač v hlavním rozvaděči a technologii FVE. 
Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3, Bod 
9, se měnič napětí s odpojovačem v instalaci fotovoltaické výrobny elektřiny umisťuje tak, aby stejnosměrná část rozvodu, 
která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší. Střešní nebo fasádní instalace fotovoltaických panelů nesmí svým 
provedením znemožňovat odvětrání objektu či prostoru, omezit provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu 
jednotek požární ochrany při zásahu. 
Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 2 písm. f), je povinností právnických a podnikajících fyzických osob 
zajistit, aby rozvodná zařízení elektrické energie a hlavní vypínače elektrického proudu byly řádně označeny. 

Kabelové rozvody s funkční integritou při požáru 
Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, Tabulka v Příloze 
č. 2, musí být veškeré kabely pro napájení PBZ minimálně v provedení B2cas1d1 s funkčností při požáru předepsanou PBŘ. 
Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 2, se 
kabely a vodiče funkční při požáru instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru 
narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. 
Provedení kabelových tras pro napájení PBZ bude splňovat požadavky ČSN 73 0895. 
Dle ČSN 73 0848, čl. 4.5.4 musí kabelové trasy pro ovládání vypínacího prvku TOTAL STOP splňovat požadavky na kabelové 
trasy s funkční integritou. 
Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.9.2 musí elektrická vedení CBS v případě požáru zachovat po odpovídající požadovanou 
dobu kontinuitu napájení od zdroje až do každého požárně chráněného prostoru, ve kterém jsou instalována svítidla pro 
nouzové osvětlení. 
Kabelové rozvody pro nouzová svítidla budou ukládána převážně pod omítkou, případně na povrchu na certifikovaných 
příchytkách. 

Kabelové rozvody obecně 
Dle Nařízení EU č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ve znění 
pozdějších předpisů, Příloha I bod 2 písm. b), musí být stavba provedena takovým způsobem, aby v případě požáru byl uvnitř 
stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře. 
Veškeré vnitřní elektroinstalace budou provedeny kabely třídy reakce na oheň nejméně Eca. 
Dle ČSN 73 0802 ed. 2, čl. 12.9.3 se kabelové rozvody, nesloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu posuzují tehdy, pokud 
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jsou vedeny volně bez další ochrany, kdy způsob jejich vedení neodpovídá požadavku čl. 12.9.2 písm. c)7, a pokud hmotnost 
izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kg na m³ obestavěného prostoru místnosti, 
přičemž podle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzované místnosti méně než 10 m² půdorysné plochy. 
Dle ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1 musí být případné volně vedené rozvody (tzn. kabely, trubkové a úložné systémy, atd.) 
v únikových cestách jen tak krátké, jak je to možné, musí být nešířící plamen, a musí vykazovat omezený vývin kouře. 
Dle Změny Z2 uvedené normy platí, že u kabelů je shoda s tímto požadavkem dosažena použitím minimálně třídy Cca-s1,d2,a1 
pro kabely v prostředí BD2 nebo BD3, či použitím minimálně třídy B2ca-s1,d2,a1 pro kabely v prostředí BD4.8 
Dle ČSN 73 0848, čl. 4.3.1 + Změna Z2 musí být kabelové trasy v prostorách CHÚC provedeny podle ČSN 73 0802, a musí 
odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů B2cas1d1. 
Dle ČSN 73 0802 ed. 2, čl. 12.9.3 písm. a) se kabelové rozvody nesloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu neposuzují, 
pokud jsou vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm. 
Dle ČSN 73 0802 ed. 2, čl. 12.9.3 písm. b) se kabelové rozvody nesloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu neposuzují, 
pokud hmotnost jejich izolace nepřesahuje 0,2 kg na m³ obestavěného prostoru dotčené místnosti.  
Dle ČSN EN 15423, čl. 5.5.2 nesmí být jakákoli elektrická zařízení nebo kabely pro jejich napájení instalovány ve vzduchovodech 
kvůli nebezpečí vznícení a možnosti vzniku a šíření zplodin hoření. 
Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 6, musí 
být každý prostup požárně dělicími konstrukcemi utěsněn podle požadavků vyhláškou odkazovaných českých technických 
norem, a musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o: požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu 
provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému. 
Veškeré prostupy elektroinstalací konstrukčními prvky objektu a jednotlivými požárními úseky budou provedeny a utěsněny dle 
požadavků ČSN 73 0810, čl. 6.2.1 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 527.2. 

Požadavky na požární úseky a na požární odolnost rozváděčů 
Dle ČSN 73 0802 ed. 2, čl. 5.3.2 písm. e) musí prostory určené pro zajištění požární bezpečnosti staveb, jako např. prostory 
náhradního zdroje elektrické energie, tvořit samostatné požární úseky. Ústředna CBS je rovněž náhradním zdrojem elektrické 
energie pro zajištění požární bezpečnosti. 
Dle PBŘ a souvisejících ČSN nejsou kladeny žádné požadavky na protipožární provedení rozváděčů. 

Povinnost kontrol provozuschopnosti PBZ 
Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 1, osoba, která provádí montáž PBZ, zabezpečuje provedení 
funkčních zkoušek, a v případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících PBZ také koordinačních funkčních zkoušek. 
Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 4, bude provozovatel povinen provádět pravidelné kontroly 
provozuschopnosti PBZ v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho 
výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 

SLABOPROUD 

strukturovaná kabeláž (STC) 

Strukturovaná kabeláž řeší datové rozvody v budově B. V 1.PP objektu bude instalován nový datový rozvaděč, ze kterého 
budou připojeny datové zásuvky v objektu kabely UTP.   

Přívodní sdělovací vedení 

Přívod internetu do nového datového rozvaděče DT1 v 1.PP objektu B bude řešen optickým kabelem ze stávajícího 
rozvaděče, který je umístěn v pokladně budovy A. Tento rozvaděč bude vyměněn za větší a bude doplněn optickou vanou. 
Kabel bude veden v 1.PP objektů A a B v trubkách na příchytkách. Přesné provedení optického přívodu bude upřesněno 
správcem datových rozvodů. 

Datový rozvaděč DT1 

Datový rozvaděč DT1 bude umístěn v m.č. 006 v 1.PP a bude sloužit jako hlavní datový rozvaděč v budově B. Jedná se o 
koncepci rackové skříně šířky 19“ o velikosti 22U a hloubce 800 mm, přívod a vývody budou provedeny dle možnosti horem – v 
horní části budou umístěny odtahové ventilátory pro odvedení přebytečného tepla. 

Rozvaděč bude obsahovat aktivní prvky pro distribuci sítě LAN v objektu a zároveň UPS pro tyto aktivní prvky. Rozvaděč 
bude napájen ze sítě NN a to z rozvaděče RH2. 

V horní části rozvaděče budou umístěny datové patch panely 24x RJ45 pro připojení k datovým zásuvkám. V dolní části 
budou umístěny aktivní prvky, napájení s PO stupně T3 a záložní bateriový zdroj UPS. Datové kabely budou ukončeny na 
konektorech RJ45 v zásuvkách a v konektorech RJ45 na patch panelech. 

Aktivní prvky budou dodány správcem sítě a nejsou součástí této PD. 

 
7 Tzn. kabely by musely být vedeny s krytím nejméně 10 mm, chráněny protipožárními nástřiky, či deskami tloušťky 10 mm z 
výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, přičemž všechny tyto ochrany by musely vykazovat požární odolnost EI 30 DP1. 

8 Za volně vedené rozvody, tedy zejména kabely a vodiče, se dle ČSN 73 0848, čl. 3.26 považují stavebně neoddělené kabelové 
trasy, které jsou vystaveny možným účinkům požáru v posuzovaném požárním úseku (typicky např. kabelové rozvody na 
kabelových trasách nad nepožárními podhledy). 
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Datový rozvaděč DT2 

Datový rozvaděč DT2 bude umístěn v předsíni promítací kabiny a bude sloužit pro připojení datových zásuvek v promítací 
kabině. Jedná se o koncepci rackové nástěnné skříně šířky 19“ o velikosti min. 9U a hloubce 600 mm. 

Rozvaděč bude obsahovat aktivní prvky pro distribuci sítě LAN v promítací kabině a zároveň UPS pro tyto aktivní prvky. 
Rozvaděč bude napájen ze sítě NN a to z rozvaděče RZ. 

V horní části rozvaděče budou umístěny datové patch panely 24x RJ45 pro připojení k datovým zásuvkám. V dolní části 
budou umístěny aktivní prvky, napájení s PO stupně T3 a záložní bateriový zdroj UPS. Datové kabely budou ukončeny na 
konektorech RJ45 v zásuvkách a v konektorech RJ45 na patch panelech. 

Aktivní prvky budou dodány správcem sítě a nejsou součástí této PD. 

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ STC 

Strukturovaná kabeláž – datové rozvody – zahrnuje datové dvojnásobné  a jednonásobné zásuvky včetně příslušné kabeláže 
pro PC pracoviště. Rozmístění koncových prvků – zásuvek je zřejmé z výkresové dokumentace. Rozvod bude proveden formou 
strukturované kabeláže hvězdicovou topologií. Kabeláž je navržena tak, že ani jedna linka nepřesahuje limitních 90 m 
kabelového vedení. Kabely k zásuvkám budou přivedeny z datových rozvaděčů DT1 a DT2. Konfigurace strukturované kabeláže 
je navržena v souladu se standardem EIA/TIA cat.6. 

Rozvody STC budou uloženy v samostatném ochranném krytu, případně s ostatními slaboproudými rozvody v minimální 
vzdálenosti 200 mm od rozvodů NN.  

Kabelové rozvody STC 

Veškeré slaboproudé rozvody budou vedeny zásadně odděleně od silnoproudých rozvodů se snahou o vyloučení souběhů. V 
případě nutnosti souběhů silnoproudých a slaboproudých rozvodů budou vedení ukládána v souladu s příslušnými ČSN. 

V 1.PP bude hlavní kabelová trasa řešena drátěným kabelovým žlabem pod stropem. Z 1.PP budou vedeny stoupací 
vedení ve zdech v trubkách pod omítkou do jednotlivých pater. Kabely v technické části 1.PP budou řešeny na povrchu 
v trubkách na příchytkách. V ostatních částech objektů budou kabely uloženy v trubkách pod omítkou. 

Konfigurace strukturované kabeláže – kabelových rozvodů – je navržena v souladu se standardem EIA/TIA cat.6. 
Přívodní optický kabel bude uložen v trubkách na povrchu v 1.PP objektů A a B. Trasa bude upřesněna před montáží. 

Koncové body 

V objektu budou instalovány koncové zásuvky 1xRJ45 a 2xRJ45. Propojení s datovými rozvaděči bude kabelem UTP 4P cat.6. 
V určených bodech bude provedena příprava pro připojení přístupových wifi bodů (AP). Zásuvky pro AP budou instalovány na 
zdi ve výšce 2,5m. V technické části 1.PP budou zásuvky instalovány na povrchu, ostatních prostorách objektu budou zásuvky 
řešeny pod omítkou.  

Všechny datové linky budou před předáním protokolárně proměřeny a uživateli bude tato skutečnost doložena 
měřícími protokoly. 

PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM WC INVALIDÉ 

Na WC pro invalidní osoby u bezbariérového vstupu bude instalován systém přivolání pomoci dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
bezbariérovém užívání staveb. Jedná se o kompletní sadu přivolávacího systému. Sada bude obsahovat nouzové tlačítko 
s táhlem, kontrolní modul s alarmem, resetovací tlačítko a transformátor 230VAC/15VAC. Všechny prvky budou dodány 
v rámečku a budou v provedení pro montáž pod omítku. 

Stiskem nouzového signálního tlačítka nebo zatažením za šňůru táhla dojde k aktivaci alarmu. Kontrolní modul vydává 
nepřetržitý akustický signál a současně bliká výstražné světlo. Rozsvícená LED dioda zabudovaná v nouzovém tlačítku (tzv. 
uklidňovací světlo) informuje postiženého, že byla spuštěna nouzová signalizace a pomoc je na cestě. Stiskem resetovacího 
tlačítka se zruší akustická i optická signalizace a rovněž zhasne uklidňovací světlo. 

Napájení systému bude řešeno z rozvaděče RH2 do modulu s transformátorem. Propojení jednotlivých prvků bude 
provedeno kabelem J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm2, který bude uložen v trubce pod omítkou. Zapojení systému se bude řídit pokyny 
dodavatele systému. 

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM EKV 

V objektu je navržen přístupový systém, který bude sloužit pro umožnění vstupu do objektu a pokojů ubytovny. U každého 
z osmi vstupů do objektu budou instalovány čtečky čipů, které budou ovládat dveřní elektromechanické zámky. Čtečky a zámky 
budou rovněž instalovány u dveří do chodby ubytovny a u každých dveří do obytných jednotek.  

Systém bude mít napájecí zdroj instalovaný na DIN lištu v rozvaděči RH2. Součástí bude i převodník RS485/LAN pro 
umožnění vzdáleného přístupu pro nastavení a správu systému. Ke každému čipu bude přiřazeno oprávnění ke vstupu do 
určených vstupů. 

Vedení bude uloženo v ochranné elektroinstalační trubce pod omítkou a v 1.PP v pevné trubce na povrchu na 
příchytkách. Přesné zapojení se bude řídit pokyny dodavatele systému. 

PŘÍPRAVA PRO JEVIŠTNÍ TECHNIKU 

V sále a na jevišti bude provedena příprava pro připojení jevištní technika. Příprava je navržena universálně tak, aby bylo 
umožněno ovládání ozvučovací a osvětlovací jevištní techniky. Ovládání bude provedeno z promítací kabiny a zároveň 
z mobilního pultu zvukaře uprostřed hlediště. 

V promítací kabině bude instalován prázdný RACK o velikosti 19“ 42U 600x600. Z tohoto RACKu budou vyvedeny 
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všechny slaboproudé kabely pro jevištní techniku. Kabely budou uloženy v drátěném kabelové žlabu v 1.PP, pod podlahou 
hlediště a jeviště. Pod jevištěm budou kabely ukládány v pevných trubkách na povrchu. Přívody k zařízení na portále a na 
lávkách bude vedeno stoupacím vedením na zdi jeviště a v kabelových žlabech na lávkách. 

Datové kabely budou řešeny stíněnými kabely typu FTP cat.6., ovládání zvuku kabely AC-DMX3/100R, ovládání 
osvětlení kabel AC-DMX5/100R. Dále budou do určených míst přivedeny reproduktorové kabely 4x2,5 mm2. 

Kabely budou ukončeny na slaboproudých zásuvkách. Zásuvky v podlaze budou součástí podlahových krabic, které jsou 
dodávkou silnoproudých rozvodů. Zásuvky na zdech jeviště budou osazeny do plastových instalačních krabic na povrch. 
Zásuvky na portále a na lávkách budou instalovány do plechových krabic spolu se silnoproudými zásuvkami. 

Způsob uložení kabelových vedení 

Hlavní kabelové trasy v 1.PP budou řešeny v drátěných kabelových žlabech na zdech pod stropem. V technických částech 1.PP, 
1.NP, 4.NP, jeviště a skladů budou kabely vedeny v pevných trubkách na příchytkách. Trubky použité v části jeviště budou černé 
barvy. V ostatních prostorách objektu budou kabely vedeny skrytě pod omítkou. Stoupací vedení budou řešena pod omítkou v 
trubkách. Kabely vedené pod omítkou budou uloženy v trubkách. 

Před montáží kabelových tras je nutné provést podrobný průzkum všech prostor a upřesnit vedení tras a stoupaček. 
Toto bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení stavby, případně to bude řešit realizační dokumentace 
zhotovitele. 

Demontáže 

V objektu bude provedena demontáž stávajících datových rozvodů. 
 

MODERNIZACE AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
Stávající kabina osvětlovačů a kabina zvuku, zavěšená na konzolích v rohu nad jevištěm bude odstraněna a zrušena. Zvukaři a 
osvětlovači obsazená horní lóže a zbavena všeho vybavení a budou uvolněna pro diváky. Namísto toho bude nově zcela 
moderně vybavena původní promítací kabina, která bude propojena s hledištěm novým velkým otevíratelným oknem, 
zajišťujícím možnost celkového otevření i uzavření prostoru. Tato kabina bude propojena s veškerými technologiemi 
ovládajícími světla budovy, jeviště i zvukem a nahradí tak všechna dosavadní decentralizovaná ovládací místa. 
 

Audiovizuální vybavení není součástí tohoto projektu 
Nové baterie osvětlení budou umístěna na původních místech na lávkách nad jevištěm, v prostoru nad akustickým 
stropem. Boční osvětlovací baterie budou osazeny na nové konzole, které budou umístěné nad lóží. Nové reprosoustavy 
budou umístěny do stávajících pozic ve stěnách, stropech a podlahách tak, aby nenarušovaly čistotu interiéru budovy. 
Návrh vybavení ozvučovací, osvětlovací a projekční techniky, vytvořený týmem renomovaných odborníků ve spolupráci s 
místními zvukaři, jevištními techniky se zkušenostmi s provozem řešeného objektu, kteří budou se systémem v budoucnu 
pracovat. Výsledný návrh respektující rozpočtové omezení dané zadavatelem a umožňující univerzální využívání pro 
maximálně různorodé produkce zahrnuje tyto prvky:    

• reproboxy: 2ks 15´´, 2ks 13´´, 4ks subwoofer, 4ks 10´´, 2x 3-cestný systém 4x12 a 9x ESD Cube 

• zesilovače: 3x stereo šestikanálový, 1x basový 2x1600W, 2x 1000W a 4x 250W vč. kabeláže 

• mixpult, mixrack, zvuková karta a 2x aktivní odposlechový reprobox do ozvučovací kabiny 

• fixní kabelové rozvody pro ozvučení – silnoproud napájení, rozvaděče, datové kabely, XLR, lišty 

• mikrofony – 4x mikroport sada, 4x dynamický mikrofon pro zpěv a řeč, 4x dynamický mikrofon nástrojový, 4x 
zpěvový mikrofon, 1x drumset, 14x stativ  

• hlavní ovládací pult světel a řídící systém, backup systém, dotykový monitor, 8x eternet gateway, 2x splitter, 10x 
rack, scénická světla: 8x LED Wash 500, 15x 290W LED, 5x LED Profile s pohyblivou hlavou 305W, 6x Profile LED 
FC 305W, 20x Fresnel LED 305W, 16x LED PAR 280W, 10x Panel LED 295W, 4x Fresnel LED 500W, 10x LED SixBar 
s příslušenstvím, kabeláží a stmívači  

• projektor 22000 ANSI, optiku, desktop na projekci s monitorem a příslušenstvím, projekční SW, wireless display 
adapter 

 
Modernizace jevištní techniky – není součástí tohoto projektu 
Vzhledem k tomu, že téměř všechna technika jeviště je dožilá, je nezbytně nutné pořízení nových motorových tahů, 
osvětlovací baterie a žebříků. Dále je potřebná oprava motorických propadel a oprava demontovatelné podlahy nad 
orchestřištěm.  

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Celý dům je v současné době jedním požárním úsekem. Změny stavby představují pouze opravu, či výměnu stávajících 
konstrukcí, či zařízení, a nemají proto vliv na požárně-bezpečnostní řešení. Stavebními úpravami nejsou dotčeny parametry 
únikových cest a nedochází ke zhoršení původních parametrů zařízení pro protipožární zásah.  
 
V rámci rekonstrukce bude v zadní části budovy provedena dílčí dispoziční úprava za účelem vybudování 3 ubytovacích buněk. 
Dle ČSN 73 0833 musí ubytovací buňky tvořit samostatné požární úseky. Seznam nových PÚ: 

- N01.01 – Ubytovací buňka 1 
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- N01.02 – Ubytovací buňka 2 
- N01.03 – Ubytovací buňka 3 
- N01.04 – chodba 

 
N01.01, N01.02, N01.03 – ubytovací buňky 
Dle ČSN 73 0833, čl. 6.1.1 je výpočtové požární zatížení pv = 30 kg/m2. 
Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do II. SPB. 
 
N01.04 – Chodba 
Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do I. SPB. Dle ČSN 73 0802, čl. 6.7 je 
požární úsek hodnocen jako prostor bez požárního rizika (požární zatížení je menší než 7,5 
kg/m2). 
 

 
 
V rámci rekonstrukce proběhne v hlavní sálu výměna sedadel. Dle ČSN 73 0831, čl. 5.2.8 nesmí být na tyto sedačky použity 
konstrukce třídy reakce na oheň horší než D, aniž by se jednalo o to termoplasty. 
 
Veškeré nově provedeny instalace bude ve stěnách ošetřeny požárními ucpávkami v souladu s ČSN 73 0810, čl. 6.2. 
Veškeré nové VZT zařízení bude provedeno z hmot třídy reakce na oheň A1/A2. A budou dodrženy požadavky ČSN 73 0872. 
Veškeré nově provedeny instalace budou ve stropech ošetřeny požárními ucpávkami v souladu s ČSN 73 0810, čl. 6.2 
 
V rámci rekonstrukce vnitřních prostor se mění dveře z hlavního sálu. Touto změnou není dotčena šířka únikové cesty z SP. 
Dle ČSN 73 0831, čl. 5.3.6.1 musí být dveře otevírány ve směru úniku a opatřeny panikovým kováním. Dle 73 0831, čl. 5.3.6.3 
budou provedeny jako kouřotěsné, se samozavírači a koordinátory zavírání. 
 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana  
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Výměnou stávajících technologií dojde k zcela zásadní úspoře elektrické energie. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a)  Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
Dům bude vybaven novou vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací tepla. Vzhledem k tomu, že všechny rozvody 
vzduchotechniky po celém domě jsou zabudovány (většinou i zazděny) v konstrukcích, jejich výměna by znamenala zničení 
podstatné části interiéru stavby. To není s ohledem na kvalitu dřevěných a akustických obložení budovy vhodné a z hlediska 
omezeného rozpočtu dosažitelné. Z tohoto hlediska byl proveden průzkum stávajících rozvodů se závěrem možného vyčištění a 
jejich opětovného napojení na novou vzduchotechnickou jednotku.  
 Vytápění bude nově řešeno teplovodním systémem s radiátory, v prostoru hlediště bude doplněno podpodlahové 
vytápění (teplovodní rozvody pod betonovými panely hlediště) a bude kombinováno s dotápěním vzduchotechnikou. 
 V celé budově budou provedeny nové elektroinstalace, včetně nového hlavního rozvaděče budovy a všech dalších 
podružných rozvaděčů. Pro vedení elektroinstalací bude využit stávající kabelový kanál v podlaze suterénu a stávající kabelové 
stoupačky. Instalace samoobslužné recepce včetně kamerového systému a kódování přístupů. 
 V rámci projektu Etapy I. bude na střechu objektu instalována fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 40kWp. Jde 
celkem o 88 panelů s výkonem 450W. Nespotřebovávaná energie se bude ukládat do baterií pro využití při večerních produkcích. 
Pro baterie byl vyčleněn prostor v návaznosti na elektrorozvodnu v suterénu budovy. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na hygienu pracovního a komunálního prostředí stavby a parametry stavby a ani nemění 
vliv stavby na okolí.  

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem řešení. 

b) ochrana před bludnými proudy 
V okolí není detekován výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  
Nebyla detekována technická seizmicita. 

d) ochrana před hlukem 
Obvodový plášť splňuje požadavek normy na zvukovou izolaci obvodových plášťů R´W = 30 dB pro ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku 2m před fasádou 50-55 dB. Zvuková třída oken je požadována TZI II. V blízkosti stavby se nenachází žádný 
nadlimitní zdroj hluku.  

e) Protipovodňová opatření 
Pozemky se nachází mimo záplavové území, nejsou nutná protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pozemky se nenacházejí v poddolovaném území. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace. Dům je napojen na stávající gravitační kanalizační přípojku do kanalizace SVS. Provedení ani kapacita nebude 
měněna. Pro stavbu bude k dispozici kanalizační přípojka uvnitř suterénu budovy. 
Vodovod. Dům je napojen na stávající vodovodní přípojku. Vodovodní přípojka je zakončena vodoměrnou sestavou uvnitř 
budovy. Provedení ani kapacita nebude měněna. Pro stavbu bude k dispozici přípojka uvnitř suterénu budovy. 
Elektřina. Dům je napojen na stávající přípojku nízkého napětí. Provedení ani kapacita nebude měněna. Přípojné místo pro 
stavbu bude k dispozici uvnitř suterénu budovy. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Veškeré přípojky technické infrastruktury zůstávají stávající, bezezměn. 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

Staveniště bude vymezeno v rámci vnitrobloku, přístupného vjezdem z Dvořákovy ulice. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 
5,2 do 7,75m. Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice směrem k budově A. Vjezd je společným přístupovým bodem pro 
zadní trakt budovy A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu E. Z vjezdu rovněž probíhá zásobování jeviště 
divadla, vedou do něj únikové východy z divadelního sálu budovy B. Všechny tyto přístupové body musí být v rámci stavby 
zachovány  a zabezpečeny proti poškození osob / majetku. 
Vstupní dveře severní fasády budou v rámci Etapy I. vyměněny za nové dveře, umožňující bezbariérový přístup. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude realizován stávajícím vjezdem z Dvořákovy ulice. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 5,2 do 7,75m. 
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Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice směrem k budově A. Vjezd je společným přístupovým bodem pro zadní trakt budovy 
A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu E.  

c) doprava v klidu 
Parkování zůstává stávající bezezměn. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 

 

B.5. ŘEŠENI VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Nejsou předmětem řešení. 

b) použité vegetační prvky 
Nejsou součástí řešení. 

c) biotechnická opatření 
Nejsou součástí řešení. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 
Stávající poměry v území zůstávají beze změn a stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby ani 
následného provozu nedojde ke znečišťování životního prostředí. V blízkosti se nevyskytují zdroje ani ohniska nákaz. Území 
není nadměrně zatěžováno znečištěním pevnými ani plynnými exhalacemi. Stavba bude prováděna výhradně na pozemku 
stavebníka, bude zajištěna proti znečišťováním prostředí zvýšenou prašností. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Ekologické funkce a vazby v krajině nejsou navrženou stavbou dotčeny. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba a její úpravy nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Stanoviska EIA nejsou pro navrhovanou stavbu vyžadována. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma v souvislosti s navrhovanou stavbou nebudou dotčena. Stavbou žádná nová ochranná 
a bezpečnostní pásma nevzniknou. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba svým charakterem neslouží k ochraně obyvatelstva a svým provozem obyvatelstvo neohrožuje. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřebná média pro realizaci stavebních objektů jako elektrická energie, voda apod. bude zajištěna ze stávajících zdrojů, které 
se nachází přímo v domě. 
 Stavební materiál bude dovážen ze stavebních prodejen lehkou dopravní technikou, skladován na pozemku stavby 
vymezeném pro staveniště – ve vnitrobloku přístupném z Dvořákovy ulice.  

b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno přirozeně vsakováním na pozemku stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude realizován stávajícím vjezdem z Dvořákovy ulice. Vjezd je dlážděný, proměnlivé šířky od 5,2 do 7,75m. 
Vjezd se mírně svažuje od Dvořákovy ulice směrem k budově A. Vjezd je společným přístupovým bodem pro zadní trakt budovy 
A (zásobování a bezbariérový vchod), a vstupem pro budovu E. Potřebná média pro realizaci stavebních objektů jako elektrická 
energie, voda apod. bude zajištěna ze stávajících zdrojů, které se nachází přímo v domě. Dům je napojen na stávající gravitační 
kanalizační přípojku do kanalizace SVS, na stávající vodovodní přípojku a stávající přípojku nízkého napětí (220V/380V). Přípojná 
místa pro stavbu budou k dispozici uvnitř suterénu budovy. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu provádění stavby se očekává velice mírný nárůst hluku a prašnosti v bezprostředním okolí stavby. Ostatní vlivy jsou 
zanedbatelné. Stavba bude prováděna v průběhu dne, a hluk ze stavby nebude převyšovat denní povolené limity. V nočních 
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hodinách stavba nebude prováděna. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně označeno stavebním povolením. Se stavebními úpravami nesouvisí žádné asanace popř. kácení dřevin. 
Bourací práce budou prováděny v souladu s příslušnými předpisy a v jejich průběhu bude dbáno na co nejnižší prašnost. Při 
bourání bude zajištěno, aby nedocházelo k roznášení stavebního odpadu mimo pozemek stavebníka. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba nevyžaduje žádné dočasné ani trvalé zábory. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavbou nebude omezen pohyb bezbariérové dopravy ve veřejném prostoru města. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Jedná se o běžně produkovaná množství odpadů při výstavbě. např. obaly, písek, omítka, cihly, keramické prvky, hlína apod. Pro 
nakládání s jednotlivými odpady a pro jejich likvidaci při výstavbě platí striktní pravidla určená platnými hygienickými normami. 
Při nakládání s odpady bude dodržován zákon o nakládání s odpady. 
 
kód Název odpadu kat.  
17 02 01 Dřevo (Okenní rámy) (O) 
17 02 02  Sklo (okenní tabule) (O)    
17 04 11 Kabely (O) 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (směsný stavební odpad)    (O)  
  
Způsob zneškodnění: 
Zneškodnění odpadu bude zajištěno dodavatelem stavby. Odpad bude vytříděn a zneškodněn odvozem do sběrného dvora. 
Odvoz bude dodavatelem stavby doložen vážními lístky, popř. smlouvou o dílo. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Není součástí řešení. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
1. V rámci akce budou realizována účinná opatření ke snížení prašnosti (zkrápění, instalace protiprašných zábran, zakrytí 

nákladu na automobilech, bude zajištěna očista všech mechanismů při odjíždění z upravované plochy, bude zajištěn 
pravidelný úklid dotčených příjezdových komunikací, atd.)  

2. Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré 
odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s 
odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít. 

3. Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny 
před znehodnocením, odcizením nebo únikem.  

4. Dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličními odpady, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich 
opětovného použití a recyklace.  

5. Pokud stavební a demoliční odpad investor sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno 
písemnou smlouvou již před jejich vznikem.  

6. Smlouva o předání stavebního a demoličního odpadu bude předložena před zahájením akce (stavby, demolice apod.) 
na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Upozorňujeme, že nesjednání a nepředložení této 
smlouvy je porušením zákona a může být pokutováno. Podmínka zajištění písemné smlouvy o předání stavebního a 
demoličního odpadu, který investor sám nezpracuje, se u fyzických osob vztahuje na akce zahájené po 1.1. 2022.  

7. Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.), včetně dokladů o zpracování stavebního a 
demoličního odpadu investorem (např. čestné prohlášení a fotodokumentace), budou předloženy do 10 dnů od 
ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení 
apod. na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné 
kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím 
nakládání s odpady.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během stavby musí být dodržovány všechny bezpečností předpisy, zejména pak Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

l) posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Pro stavbu byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stavba vyžaduje přítomnost koordinátora 
bezpečnosti. 

m) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba se bude provádět na pozemku, který slouží jako přístupový bod pro budovy A, B a D Domu kultury. Vstup do budovy A je 
hlavním bezbariérovým vstupem do celé budovy Domu Kultury. Tento přístup musí být v rámci stavby zachován – viz vymezený 
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min 3m široký pás pro příjezd v koordinační situaci stavby (výkres C04). 

n) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou potřeba. 

o) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby nejsou po dobu provádění stavby vyžadováno stanovení speciálních podmínek. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Plánované zahájení stavby  09/2024 
Plánované dokončení stavby  08/2025 
 
POZNÁMKY: 
 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací v době zpracovávání projektu. 
 
V rámci zpracování projektu nebyly provedeny sondy a přesná měření skutečných rozměrů. V rámci zpracování projektu nebyly 
provedeny sondy do stropních a podlahových konstrukcí– skladby se mohou lišit, jejich výslednou podobu je nutné upřesnit po 
odkrytí konstrukcí na stavbě! 
 
Rozměry oken, dveří a výrobků jsou pouze orientační, pro výrobu, objednávku je nutné skutečné rozměry doměřit na stavbě! 
 
Případné nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné před prováděním projednat s projektantem. 
Jakékoli případné změny či úpravy v projektové dokumentaci je třeba konzultovat a nechat schválit projektantem! 
 
Finální barevnost prvků (oken, fasády, dveří, podlah) bude vždy vybrána na základě provedeného vzorku a konzultována 
s projektantem! 
 
Případnou změnu rozsahu prací v důsledku skutečnosti na stavbě je nutné vždy konzultovat s projektantem. 
 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že: 

⎯ výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu! 

⎯ výkresy mají přednost před textovými určeními (specifikace)! 

⎯ statická část dokumentace má přednost před architektonicko-stavební částí dokumentace! 

⎯ architektonicko-stavební část dokumentace má přednost před částmi dílčích profesí! 

⎯ část navrhovaný stav má přednost před částí stav a bourání 

⎯ bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací 
dřívějšího data! 


