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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:  Ústí nad Labem - ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - 

PD 

Umístění stavby:  Ústecký kraj, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem 

Katastrální území:  Ústí nad Labem [774871] 

Předmět dokumentace:  Stavební úpravy průjezdního úseku silnice I/30 (ulice 

Sociální péče) v Ústí nad Labem za účelem zvýšení 

bezpečnosti, zejména chodců. Vybavení stávajících 

neřízených přechodů pro chodce světelnou signalizací 

včetně nezbytných stavebních úprav, úpravy zálivů VHD, 

úprava trakčního vedení a technologického vybavení SSZ. 

1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Název:     Statutární město Ústí nad Labem 

Sídlo:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

IČ:     000 81 531 

Zastoupení:    Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor 

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Název:     AFRY CZ s.r.o. 

Sídlo:     Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO/DIČ:    453 066 05/CZ453 066 05 

Zastoupení:    Ing. Petr Košan, jednatel 

1.3.1 Hlavní inženýr projektu 

 Ing. Jiří Lávic, 

 autorizovaný inženýr pro městské inženýrství; ČKAIT 0012912 

 

1.3.2 Zodpovědní projektanti jednotlivých částí 

• Souhrnné části, SO řady 000 a 100 

Ing. Jiří Lávic, 

 autorizovaný inženýr pro městské inženýrství; ČKAIT 0012912 

• PS 400 až 405 

Ondřej Janák 

autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb; ČKAIT 0401997 TT00 

• PS 410 

Jaroslav Kýpus 
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1.3.3 Ověřovatelé dokumentace dokladované jako související 

• Geodetické zaměření 

- Ing. Petr Rothe – AFRY CZ s.r.o., 

úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v rozsahu podle § 13 odst.1, písm. a), b) a c) 

zákona č. 200/1994 Sb., číslo úředního oprávnění 837 

(zaměření pro DUSP) (08/2021) 

1.4 ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH 

Údaje o budoucích vlastnících a správcích jsou uvedeny přehledně v tabulce, která je součástí 

kapitoly 3. Vzhledem k tomu, že se část stavebních úprav nachází na průjezdním úseku silnice I/30 

městem, je vlastníkem jízdních pásů a středního dělícího pásu silnice I/30 Ředitelství silnic a dálnic 

ČR. Vlastníkem ostatních částí komunikací a ploch je v převážné většině město Ústí nad Labem. 

2 PŘEDMĚT DOKUMENTACE 

Předmětem dokumentace je vytvoření uceleného koordinovaného tahu se světelně řízenými 

křižovatkami a přechody na silnici I/30 (ul. Sociální péče) v Ústí nad Labem v úseku Krušnohorská – 

Mezní – vjezd do nemocnice – Na Kabátě. Délka řešeného úseku je 1,1 km. Cílem návrhu je zvýšení 

bezpečnosti chodců při zachování kapacitního průjezdu vozidel po silnici I. třídy a plynulosti průjezdu 

vozidel IZS, zejména sanitek v blízkosti areálu Masarykovy nemocnice. Součástí dokumentace je 

návrh stavebních úprav silnice I/30 a přilehlého okolí, světelné signalizace, přeložky trakčního vedení 

i dopravního značení. Stávající i nově zřízené SSZ budou vybaveny technologií umožňující preferenci 

vozidel VHD, IZS i detekci jízdy na červenou.  

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro společné povolení (DUSP), neboť bude 

projednávána v režimu společného územního a stavební řízení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu dopravní infrastruktury na úseku silnice I/30, je projekt 

připravován jako stavba veřejně prospěšná (dále jen VPS) a to včetně s ní souvisejících zařízení. 

Nezbytnost navrhovaných úprav vyplývá zejména s požadavků ČSN 73 6110, Projektování místních 

komunikací, kde je v čl. 10.1.3.3.1 uvedeno „Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se 

mohou navrhovat jen přes dva protisměrné jízdní pruhy (přes dvoupruhovou obousměrnou 

komunikaci)“. Dále je v téže normě doporučeno v článku 10.1.3.4.1, že „Přechody pro chodce přes 

dva nebo více stejnosměrných jízdních pruhů mají být řízené světelnou signalizací. Signalizované 

přechody v úseku mezi křižovatkami se mají zapojit do koordinace.“ Dalším důvodem je fakt, že na 

řešeném úseku dosahuje intenzita provozu RPDI hodnoty 18 000 voz/24 hodin, což je ve špičkové 

hodině více než 1500 voz/hod. Dle grafu na obrázku 33 ČSN 73 6110 mají být při takto vysokých 

intenzitách provozu přechody řízeny SSZ. 

Na řešených křižovatkách a přechodech pro chodce je tedy řízení SSZ objektivně nutné z hlediska 

intenzity a bezpečnosti provozu. 

3 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 

A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba je rozdělena na následující řady stavebních objektů/provozních souborů, jejichž struktura je 

v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.: 

• 000 Objekty přípravy staveniště 

• 100 Objekty pozemních komunikací (včetně dopravního značení, uličních vpustí a 

DIO) 
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• 400 Elektro a sdělovací objekty (technologie SSZ a dohledových systémů, přeložka 

trakčního vedení) 

Ostatní číselné řady nejsou v dokumentaci obsazeny. 

Konkrétní členění stavby na stavební objekty a budoucí vlastníky a správce je následující: 

Č. 
objektu 

Název objektu Vlastník Správce 

SO 101 Křižovatka Sociální péče x Krušnohorská Město Ústí nad 
Labem 

Město Ústí nad 
Labem 

SO 102 Přechod pro chodce u zastávek MHD 
„Sociální péče“ 

Město Ústí nad 
Labem 

Město Ústí nad 
Labem 

SO 103 Křižovatka Sociální péče x Mezní x 
stanoviště ZZS 

Město Ústí nad 
Labem 

Město Ústí nad 
Labem 

SO 104 Křižovatka Sociální péče x vjezd do areálu 
Masarykovy nemocnice a přechod pro 
chodce u ČSPH 

Město Ústí nad 
Labem 

Město Ústí nad 
Labem 

SO 105 Přechod pro chodce u zastávek MHD „Bukov, 
sanatorium“ 

Město Ústí nad 
Labem 

Město Ústí nad 
Labem 

PS 401.1 Technologická část SSZ Bělehradská x 
Krušnohorská x Sociální péče 

Město Ústí nad 
Labem 

NTD group a. s. 

PS 401.2 Technologická část dohledových systémů 
SSZ Bělehradská x Krušnohorská x Sociální 
péče 

Město Ústí nad 
Labem 

Metropolnet a. s. 

PS 402.1 Technologická část SSZ přechodu u zastávek 
„Sociální péče“ 

Město Ústí nad 
Labem 

NTD group a. s. 

PS 402.2 Technologická část dohledových systémů 
SSZ přechodu u zastávek „Sociální péče“ 

Město Ústí nad 
Labem 

Metropolnet a. s. 

PS 403.1 Technologická část SSZ Sociální péče x 
Mezní x stanoviště ZZS 

Město Ústí nad 
Labem 

NTD group a. s. 

PS 403.2 Technologická část dohledových systémů 
SSZ Sociální péče x Mezní x stanoviště ZZS 

Město Ústí nad 
Labem 

Metropolnet a. s. 

PS 404.1 Technologická část SSZ Sociální péče x vjezd 
do areálu Masarykovy nemocnice a přechodu 
u ČSPH 

Město Ústí nad 
Labem 

NTD group a. s. 

PS 404.2 Technologická část dohledových systémů 
SSZ Sociální péče x vjezd areálu Masarykovy 
do nemocnice a přechodu u ČSPH 

Město Ústí nad 
Labem 

Metropolnet a. s. 

PS 405 Technologická část SSZ přechodu u zastávek 
„Bukov, sanatorium“ 

Město Ústí nad 
Labem 

NTD group a. s. 

PS 410 Úprava trakčního vedení Dopravní podnik 
města ÚnL 

Dopravní podnik 
města ÚnL 

Stavební objekty, které jsou součástí dokumentace, ale nevyžadují umístění ani stavební povolení 
(řešeno stanovením místní/přechodné úpravy) – uvedeny pro informaci 

SO 010 Příprava území staveniště - Zhotovitel stavby 

SO 190.1 Dopravní řešení SSZ a dopravní značení 
křižovatky Bělehradská x Krušnohorská x Sociální 
péče 

Město Ústí nad 
Labem 

NTD group a. s. 

SO 190.2 Dopravní řešení SSZ a dopravní značení přechodu 
pro chodce u zastávek MHD „Sociální péče“ 

Město Ústí nad 
Labem 

NTD group a. s. 

SO 190.3 Dopravní řešení SSZ a dopravní značení 
křižovatky Sociální péče x Mezní x stanoviště ZZS 

Město Ústí nad 
Labem 

NTD group a. s. 
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SO 190.4 Dopravní řešení SSZ a dopravní značení 
křižovatky Sociální péče x vjezd do areálu 
Masarykovy nemocnice a přechodu pro chodce u 
ČSPH 

Město Ústí nad 
Labem 

NTD group a. s. 

SO 190.5 Dopravní řešení SSZ a dopravní značení přechodu 
pro chodce u zastávek MHD „Bukov, sanatorium“ 

Město Ústí nad 
Labem 

Město Ústí nad 
Labem 

SO 180 DIO (neumisťuje se) - Zhotovitel stavby 

SO 420 Dodatečná ochrana stávajících inženýrských sítí Vlastníci dotčených 

IS 

Správci dotčených 

IS 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č. 5 k vyhlášce 

č. 146/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., tj. dle rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 

pro vydání společného územního a stavebního povolení. Obsah a rozsah dokumentace byl zároveň 

přizpůsoben Dodatku č. 1 k Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, které vydalo 

Ministerstvo dopravy ČR s účinností od 1. 4. 2018. 

Další podmiňující stavbou je přeložka podzemního vedení ČEZ. Na tuto přeložku je 

uzavřena smlouva a její povolení a realizaci zajistí samostatně ČEZ Distribuce 

prostřednictvím vybraného dodavatele. Práce na přeložce je nutné zkoordinovat se 

zahájením stavebních prací Stavby. 

4 PODKLADY 

Předchozí projektové dokumentace, které se zabývaly zmíněným úsekem: 

• Analýza a návrh opatření na zvýšení bezpečnosti a odstranění bariér na ul. Sociální péče 

v Ústí n. L. (CityPlan, 01/2006) 

• I/30 Ústí n. L. křižovatka ulic Sociální péče x Mezní (FD ČVUT, 08/2020) 

• Ústí n. L. Bukov, rekonstrukce objektu Sociální péče č. p. 3256/14 – vjezd do areálu z ulice 

Sociální péče – silnice I/30 (IK KONZULT, 11/2020) 

• Mezní ulice – rekonstrukce komunikace (ADVISIA, 08/2021) 

Pro návrh stavebního řešení SSZ byly použity následující podklady: 

• geodetické zaměření stávajícího stavu v systému JTSK, Bpv (AFRY CZ s.r.o., 08/2021), 

• digitální technická mapa města Ústí nad Labem, 

• vyjádření správců technické infrastruktury o existenci inženýrských sítí, orientační zákresy 

tras inženýrských sítí 

• katastrální mapa zájmové oblasti (ČÚZK; 09/2020), 

• ortofoto mapa zájmové oblasti (formát wms, © TopGis, s.r.o.) 

Údaje o intenzitách vozidel na křižovatce byly následující: 

• křižovatkový průzkum 27. května 2020 v období 6-10 a 14-18 hod – převzato z dokumentace 

FD ČVUT 

• Údaje z celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR (ŘSD, 2016, 2020) 

• Data z detektorů SSZ na řešeném úseku 

Další podklady pro zpracování dokumentace: 

• Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. poskytovatele 2021/0039na 

zpracování dokumentace s názvem „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti 

– PD“ (ze dne 1. 2. 2021) 

• místní šetření (AFRY CZ s.r.o., 04/2021) 

• jednání a výrobní výbory s objednatelem 

• Územní plán města Ústí nad Labem 
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• zákon č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění 

• České technické normy, technické podmínky, vzorové listy a další související technické 

předpisy 

• Bezpečnostní inspekce řešeného úseku (AFRY CZ s.r.o.) 

5 PROJEDNÁNÍ 

Projednávání dokumentace bylo zahájeno v rámci výrobních výborů v květnu roku 2021, přičemž 

závěrečný výrobní výbor se za účastí dotčených uskutečnil dne 13.4.2022. Z výrobních výborů byly 

pořízeny zápisy, které jsou součástí dokladové části dokumentace.  

Dále byla dokumentace rozeslána dotčeným orgánům k posouzení a připomínkám. Vzhledem k tomu, 

že je stavba připravována jako VPS, není dokladován souhlas vlastníků dotčených pozemků, přičemž 

vzájemné vztahy mezi stavebníkem a vlastníky pozemků budou řešeny před zahájením stavby 

smluvním ujednáním. 

Připomínky dotčených subjektů byly do dokumentace zapracovány. Způsob zapracování připomínek 

je uveden v této zprávě a v dílčích technických zprávách jednotlivých objektů.  

K předložené projektové dokumentaci bylo získáno souhlasné stanovisko Policie ČR.  

Dále byly získány souhlasy vlastníků inženýrských sítí v dotčeném území. Kompletní dokladová část 

k procesu projednání je doložena k dokumentaci v části příloh F – Dokladová část. 

5.1 PŘIPOMÍNKY PČR 

Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie ČR zaslal dne 27. května 2022 vyjádření 

s č. j. KRPU-70975-6/ČJ-2022-040DP-04. Kromě jedné byly všechny připomínky zapracovány. 

5.1.1 Zapracované připomínky 

 

5.1.2 Další úpravy značení 

V souvislosti se zapracováním připomínek došlo k těmto dalším úpravám značení v dokumentaci: 
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• 2x IP 19 před křižovatkou s vjezdem do nemocnice ve směru od Bukova byla po doplnění 

symbolů B 13 a IJ 2 posunuta až za připojení komunikace k pavilonům O a C. Při ponechání 

značky v původní poloze by bylo nutné doplnění druhé šipky pro odbočení vpravo, aby bylo 

zřejmé, ke kterému výjezdu se symboly značek vztahují.  

• Po odstranění značky IP 20a by řidičům chyběla informace o potřebě přeřazení do levého 

pruhu s dostatečným předstihem. Proto byla doplněna předběžná značka IP 19 s DT E 3a – 

100 m do místa začátku rušeného vyhrazeného jízdního pruhu. 

5.1.3 Nezapracovaná připomínka 

 

Připomínka nebyla zapracována, protože pro trolejbusy, autobusy a cyklisty by přeřazování do levého 

pruhu a zpět bylo nevhodné až nebezpečné. Trolejová stopa je v současnosti pověšena nad osou 

pravého jízdního pruhu. Sběrače trolejbusu sice na trolejovou stopu ve vedlejším jízdním pruhu 

dosáhnou, vyžaduje to ale jízdu nižší rychlostí kvůli riziku vypadnutí sběrače vlivem úhlu natočení 

sběrací botky vůči troleji. Jízda vedlejším jízdním pruhem je akceptovatelná pro objíždění překážky, 

nikoli pro pravidelný provoz. Trolejbusy a autobusy MHD by se následně ihned za křižovatkou 

potřebovaly přeřadit do pravého pruhu, aby mohly zajet do zastávkového zálivu, což by vyžadovalo 

výrazně zkrátit podélnou čáru souvislou V 1a před signalizovaným přechodem. Povolení jízdy pravém 

řadicím pruhem umožní tuto dvojí změnu jízdního pruhu na krátkém úseku eliminovat. Pro cyklisty 

je žádoucí povolit jízdu přímo pravým pruhem především z důvodu bezpečnosti, aby mohli zůstávat 

při pravé straně vozovky a nebyli nuceni projíždět mezi dvěma souběžnými proudy vozidel. Druhým 

aspektem je plynulost provozu, protože by cyklistu jedoucího levým pruhem nebylo možné předjet. 

5.2 PŘIPOMÍNKY DPMÚL 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem požaduje upravit trolejové vedení a jeho stožáry v souvislosti 

s přesunem zastávkového zálivu zastávky „Masarykova nemocnice“ ve směru na Bukov. 

„V místě nové zastávky MHD umístěné v novém zastávkovém zálivu u správní budovy Krajské 

zdravotní, a.s. ulice Sociální péče nutno řešit nové umístění trolejové stopy posunem trakčního 

stožáru č. 2451 do nové polohy a vybudováním nových trakčních stožárů proti trakčním stožárům č. 

2449 a č. 2448 s umístěním do linie, jako jsou trakční stožáry v místě rušené zastávky. Posun stopy 

trakčního vedení je vynucen vybudováním nového zastávkového zálivu u zastávky MHD a tím 

nutnosti vybočeni trolejbus do místa zastavení v zastávce.“ 

Připomínka byla zapracována. 

5.3 PŘIPOMÍNKY SČVAK 

V Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. připomínkovaly zásah do ochranného pásma vodovodu 

a kanalizace v souvislosti s instalací nových sloupků světelně signalizačního zařízení. 

V návaznosti na tuto připomínku byla provedena úprava navrženého řešení, spočívající v posunu 

obrub vozovky I/30 tak, aby bylo možné umístění sloupků světelné signalizace s požadovanými 

odstupy základů SSZ od vedení inženýrských sítí. Byly doplněny řezy inženýrskými sítěmi v místech 

základů nových sloupků světelné signalizace tak aby vyhovovaly podmínkám stanoveným vyjádření 

vlastníka těchto sítí. Při výkopových pracích pro základy SSZ je nutné dodržet podmínky stanovení 

ve vyjádření SČVK ke Stavbě. 

V Praze, duben 2024 

Autorský kolektiv 


