

Datum: 6. 9. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/296786/2024/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/351906/2024/AntK
JID: MMULSSMMB45M7P
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Pořízení kremační linky krematoria v Novém krematoriu v Ústí nad Labem“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **27. 8. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Pořízení kremační linky krematoria v Novém krematoriu v Ústí nad Labem“, uveřejněnou dne 2. 8. 2024 na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den, měli bychom několik připomínek a také bychom Vás rádi požádali o vysvětlení některých parametrů a záležitostí, týkajících se výzvy k podání nabídky na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Pořízení kremační linky krematoria v Novém krematoriu v Ústí nad Labem“.

1. Ve smlouvě není uvedeno DIČ Statutárního města Ústí nad Labem, byť podle ARESU plátce daně město Ústí nad Labem je. Máme tomu tedy rozumět tak, že město Ústí nad Labem svou činností využívající kremační pec neuskutečňuje ekonomickou činnost, a tudíž v rámci této smlouvy nevystupuje jako plátce DPH?

2. Připomínka k části V. Cena a platební podmínky

Jestliže má celková cena obsahovat i úroky z posečkání platby a předmět plnění má být předán zcela do užívání města Ústí nad Labem nejpozději k 30.6.2025, není možné vystavovat faktury na 4 splátky k 31.1. během následujících tří let. Měla by být vystavena pouze jedna faktura k datu předání pece na celkovou částku předmětu plnění a ta následně rozsplátkována podle požadavku města Ústí nad Labem. Důvodem je, že plnění má být k 30.6.2025 předáno zhotovené a plně funkční, tzn. zdanitelné plnění bude uskutečněné. Případná nižší fakturace a rozčlenění do několika let by mohla být ze strany Finančního úřadu považována za krácení výnosů, neboť by se zcela jistě nejednalo o dílčí plnění dle smlouvy. Je možná tato úprava smlouvy? Mohlo by být variantou měsíční splácení z důvodu pravidelného cashflow? Dovolíme si ještě citovat ze zákona o DPH (z.č. 235/2024 Sb):

§ 21

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

a) dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo.

Z uvedeného vyplývá, že dnem uskutečnění plnění je datum předání pece městu Ústí nad Labem, tj. nejpozději datum 30.06.2025. Splátky poté jsou pouze vypořádání vystavené faktury za dílo jako celek a neměli by na ně být vystavovány další daňové doklady.

Je možná případně tato varianta Návrhu splátkového kalendáře?

Cena stavebních úprav = SP (bez DPH) Kč

Cena kremační technologie = KT (bez DPH) Kč

Celková cena díla = $(SP+KT)*1,21$ Kč

V cenách stavebních úprav a kremační technologie je již zakalkulována odměna („úrok“) za splátkový kalendář.

SPLÁTKY V KČ	SPLATNOST PLATBY	SAMOSTATNĚ VÝŠE SPLÁTKY
1. splátka	po dokončení realizace Předmětu plnění	$= (SP*1,21)+(KT*1,21*0,25)$
2. splátka	do 31. 1. 2026	$= KT*1,21*0,25$
3. splátka	do 31. 1. 2027	$= KT*1,21*0,25$
4. splátka	do 31. 1. 2028	$= KT*1,21*0,25$

Celkem bude zapláceno k 31.01.2028 $(SP+KT)*1,21$

V případě, kdy je ve smlouvě DIČ pouze opomenuto a Statutární město Ústí nad Labem by vystupovalo jako plátce, by faktura byla vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti, tzn. bez DPH.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na odpovědích stále pracuje. Vzhledem ke skutečnosti, že v pondělí 9. 9. 2024 končí původní délka lhůty pro podání nabídek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 dní. Po uveřejnění odpovědi zadavatel lhůtu přiměřeně prodlouží v souladu se ZZVZ.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných
zakázek právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem