

Datum: 4. 11. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/420600/2024/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/440278/2024/AntK
JID: MMULSSG2786OPW
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem“, uveřejněnou dne **25. 10. 2024** na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující změnu zadávací dokumentace:

Z personálních důvodů prohlídka místa plnění dne 4. 11. 2024 neproběhla. Zadavatel tak nově stanovuje termín prohlídky místa plnění na čtvrtek 7. 11. 2024 od 10:00 hod. Lhůta pro podání nabídek se tak také přiměřeně prodlužuje, nově je stanovena na **19. 11. 2024 do 10:00 hod.**

Velice se omlouváme za komplikace.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem