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Technická  zpráva 
 

1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby :  OPRAVA ZASTŘEŠENÍ TENISOVÉ HALY 

NA PARC. Č. 422/4 V K.Ú. ÚSTÍ N.L. 
 

          Místo stavby   :     parc. č. 422/4, k.ú. Ústí n. L. 
ul. Masarykova, Ústí nad Labem 

  
Předmět PD :  OPRAVA / UDRŽOVACÍ PRÁCE 

 

1.2 Údaje o vlastníkovi 

 

Stavebník:  Městské služby Ústí nad Labem p.o. 

  Panská 1700/23 

  400 01 Ústí nad Labem – centrum 

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Zpracovatel PD:  SPECTA, s.r.o., Na Popluží 821/11 

400 01 Ústí nad Labem  

IČ : 273 05 350    DIČ : CZ27305350 

 

 Odpovědný projektant: Ing. Martin Gazda 

     Zeyerova 40, 400 03 Ústí nad Labem 

     Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  

     ČKAIT - 0402032 
 

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Stavbu tvoří 1 stavební objekt – oprava střechy. 
 

 

3. Seznam vstupních podkladů 

 

- prohlídka místa stavby a základní zaměření tvaru střechy (10/2024) 

- fotodokumentace části podstřešního prostoru poskytnutá investorem, podstřešní 
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prostor nebylo možné přesně zaměřit 

- konzultace rozsahu se zástupcem investora 

 

4. Popis rozsahu oprav 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o opravu střechy, byla vypracována 

zjednodušená výkresová dokumentace stávajícího stavu (v příloze) a základní soupis prací. 
 
 
Bourací práce 
 

- prořez větví stromů bránících opravě – zajistí objednatel 

- demontáž oplechování a hromosvodu na střeše, spodní část svodů ponechat 
- demontáž stř. krytiny z Al trapéz. plechu 

 
Stavební úpravy 
 

- prohlídka konstrukce střechy po demontáži stř. pláště a příp. zesílení zkorodovaných 
částí vazníků nebo jejich kotvení – více viz odstavec níže 

- pokládka parozábrany na horní líc plechu podhledu 
- 3x osazení nových ocelových lakovaných protidešťových žaluzií osazených do stáv. 

otvor (pro provětrání mezistř. prostoru) – rozměr cca 600/1000 mm – nutné přeměřit 
skutečné rozměry! 

- osazení nové krytiny z trapézových plechů z lakovaného pozink. plechu vč. 
oplechování střechy z lakovaného pozink. plechu (okapové plechy, závětrné lišty, 
žlaby, část svodů apod.) – pro usnadnění montáže je možné na horní přírubu C-
profilů vaznic šroubovat pomocné dř. hranoly 

- doplnění nadzemní části hromosvodu, napojení na stávající zemnící tyče, revize 
hromosvodu 

 
Demontáže a opravy střechy budou prováděny v jednotlivých krocích po modulových 

polích š. 4,5 m. Po demontáži stř. krytiny budou pro příp. lokální opravy vazníků osazeny na 
spodní pás vazníků pomocné provizorní dřevěné lávky. Lávky budou montovány z dřevěných 
hranolů rozměru 120/160 mm a OSB desek tl. 25 mm a doplněna o normové zábradlí. 
Hranoly budou osazované v oblasti styčníků spodního pasu příhradoviny. Technické řešení 
provizorní lávky bude upřesněno během výstavby za účasti GP/statika.  

Rozsah oprav ocelových vazníků nebylo možné v průběhu projektových prací zjistit, 
bude upřesněno během výstavby po rozkrytí střechy. Případné zesílení zkorodovaných částí 
vazníků může být řešeno přivařením plechů, zkorodované šrouby budou vyměněny za 
rozměrově totožné. 

Z důvodu ulehčení montáže střešních trapézových plechů je možné na horní přírubu 
C-profilů vaznic šroubovat pomocné dř. hranoly (např. 50/80 mm) pomocí samořezných 
šroubů – upřesní zhotovitel během výstavby. 
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GP dále doporučuje provést následující stavební úpravy, které s ohledem na finanční 

náročnost nejsou součástí PD: 

 
- doplnění odvodnění dešťových svodů tak, aby nadále nepoškozovali fasádu a sokl 

objektu a demolici nestabilní přístavby skladu 

- lokální opravy, očištění a nátěr stáv. ocel. vazníků a vazniček 

- výměna poškozené tepelné izolace 

- lokální výměna/doplnění fasádního pobití z dř. prken + nátěr lazurou 

 

 
Veškeré úpravy vyplývají z požadavku investora. Přesné rozměry je nutné doměřit 

na stavbě. Přesné materiálové a barevné řešení určí investor během výstavby. 

 

 

5. Seznam příloh 
 
Výkresová část 

   
1 – Půdorys podstřešního prostoru – stáv. stav  A3 M – 1:100 
2 – Půdorys střechy – stáv. stav    A3 M – 1:100 
3 – Řez A-A’ – stáv. stav     A3 M – 1:100 

 
Nákladová část 
 
 Výkaz výměr 
 Položkový rozpočet – pouze investor 


