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Změna zadávací dokumentace č. 1 k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Pořízení kremační 

linky krematoria v Novém krematoriu v Ústí nad Labem II.“  

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k nadlimitní veřejné zakázce s názvem 

„Pořízení kremační linky krematoria v Novém krematoriu v Ústí nad Labem II.“, uveřejněné dne  

7. 4. 2025 na profilu zadavatele, v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné 

zakázce následující změnu zadávací dokumentace: 

 

 

 

 
 
Zadavatel ve Výzvě a v příloze č. 3 – Návrh smlouvy o pořízení kremační linky změnil termín plnění. 
Nově je termín plnění od nabytí účinnosti smlouvy do 7 měsíců. 
 
Zadavatel tak ke dni 9. 4. 2025 zveřejňuje na profilu zadavatele aktualizovanou Výzvu a přílohu č. 3 –
Návrh smlouvy o pořízení kremační linky. Změna se týká pouze termínu plnění.
 
Zadavatel vzhledem k povaze změny prodlužuje termín pro podání nabídek o celou její původní délku. 
Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 20. 5. 2025 v 10:00 hod. 

 
 
             Bc. Filip Hýl v. r. 
                                                                                            referent oddělení veřejných zakázek 
                                                                                  právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 


