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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Ústí nad Labem - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti 

Název PS: PS 404.1 Technologická část SSZ Sociální péče x vjezd do nemocnice a 

přechodu u ČSPH 

Místo stavby: Ústí nad Labem, ulice Sociální péče 

Okres: Ústí nad Labem 

Kraj: Ústecký 

Stavebník: Statutární město Ústí nad Labem 

 Velká Hradební 2336/8 

 401 00 Ústí n. L. 

 IČ: 00081531 

Projektant: NTD group a.s. 

 Jateční 32 

 400 01 Ústí n. L. 

 IČO: 25045776 

 Ondřej Janák – ČKAIT 0401997 TT00 technologická zařízení staveb 

Stupeň dokumentace: DUSP 

2. VŠEOBECNĚ 

2.1 Úvod 

Projektová dokumentace řeší doplnění světelné signalizace na stávající křižovatku 
Sociální péče x vjezd do nemocnice a přechodu u ČSPH včetně nezbytných stavebních 
úprav. Světelná signalizace bude pro preferenci vozidel VHD a IZS využívat RSU jednotku 
podporující standard V2X. Detekce vozidel bude prováděna videodetekčních kamer a rada-
rových detektorů. Přechody pro chodce budou vybaveny poptávkovými tlačítky. Radič bude 
vybaven odpínáním “Signalizačního zařízení pro nevidomé“ (SZN-1).  

2.2 Změny proti předchozímu stupni PD 

Toto je úvodní stupeň projektové dokumentace. 

2.3 Související stavební objekty 

SO 104 SSZ křižovatky Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a pře-
chodu pro chodce u ČSPH 

PS 403.1 Technologická část SSZ Sociální péče x Mezní x ZZS  

PS 404.2 Technologická část dohledových systémů SSZ Sociální péče x vjezd do ne-
mocnice 

PS 405 Technologická část SSZ přechodu u zastávek „Bukov sanatorium“ 
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PS 410 Úprava trakčního vedení 

SO 104 SSZ křižovatky Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a pře-
chodu pro chodce u ČSPH 

SO 190 SSZ a dopravní značení 

2.4 Stávající stav 

Stávající přechod není vybaven SSZ. 

2.5 Navrhované řešení 

Projektová dokumentace řeší doplnění stávajícího křižovatky a přechodu světelnou 
signalizací včetně nezbytných stavebních úprav.  

Zahrnuje řadič SSZ, stožáry, stožárové svorkovnice, detektory (videodetektory a rada-
rové detektor na sloupech SSZ), kabelové rozvody ke stožárům, návěstidla a svody 
k návěstidlům. 

Systém řízení řeší dopravně inženýrská část projektové dokumentace. 
Stožáry SSZ budou žárově zinkované zevnitř i zvenčí. 
SSZ bude osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED (s napájecím napětím 230V 

AC) s transparentním/šedým filtrem.  
Detekce vozidel bude prováděna videodetektorů a radarových detektorů, které budou 

osazeny na stožárech SSZ.  
Světelná signalizace bude pro preferenci vozidel VHD a IZS využívat RSU jednotku 

podporující standard V2X kamery. RSU bude osazena na stožáru č.2. 
Veškeré vybavení SSZ bude osazeno tak, aby nezasahovalo do průjezdního profilu 

komunikací a nebylo v kolizi s trakčním vedením. 
Řadič SSZ bude vybaven GSM modemem a ethernetovým rozhraním pro připojení na 

dohled správce signalizace. 
Signalizačního zařízení pro nevidomé bude nepřetržitě fungovat od 6:00 do 22:00. V 

době od 22:00 do 6:00 bude funkční pouze při aktivaci pomocí “Vysílače pro nevidomé“ 
(VPN-01, VPN-03) a to po dobu 8 minut. 

SSZ bude napájeno z nově vybudované elektrické přípojky. Nové přípojné místo určí 
ČEZ Distribuce. 

Napájecí a datové kabely SSZ budou uloženy v zemi. Prostupy pod vozovkou budou 
provedeny protlakem.  

3. DEMONTÁŽ 

Nejsou součástí tohoto PS. 

4. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

 
Základní normy a předpisy: 
 
ČSN P ENV 13563 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušen-

ství - Detektory vozidel. 
ČSN ISO 10711 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Definice protokolu rozhraní a sady 

zpráv mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory 
 
Související normy : 
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 Názvoslovné normy 

 
ČSN 34 5101  - Základní názvosloví v elektrotechnice. 
ČSN 73 6100  - Názvosloví pozemních komunikací. 
 
 Pro elektrická zařízení 

 
ČSN 33 0010  - Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy. 
ČSN EN 60 529 - Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód). 
ČSN EN 60 445 ed. 4) - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj,  zna-

čení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů. 
ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prová-

děcí ustanovení. 
Řada ČSN 33 2000 - Elektrotechnické předpisy. 
ČSN 33 3516 - Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah. 
ČSN 34 1500 ed. 2 - Předpisy pro elektrická trakční zařízení. 
ČSN 34 2300 ed. 2 - Předpisy, pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. 
ČSN 36 5601-1  - Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: 

Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu. 
ČSN 38 0810 - Použití ochran před přepětím v silových zařízeních. 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
ČSN EN 50110-2 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní do-

datky. 
ČSN EN 50525-2-31 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá na-

pětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-31: Kabely pro všeobecné pou-
žití - Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací. 

ČSN EN 40-1 - Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice. 
ČSN EN 40-2  - Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry. 
ČSN EN 60445 ed. 4 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověkstroj, 

značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů 
a vodičů. 

ČSN EN 60898-1 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a 
podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC). 

ČSN EN 60898-2 ed. 2 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domov-
ních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný 
proud. 

ČSN EN 60598-1 ed. 5 - Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. 
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení. 
 
 Ostatní normy 

 
ČSN 01 1718 - Měření barev. 
ČSN ISO 3864 - Grafické značky. 
ČSN EN 1436+A1 - Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení. 
ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení. 
ČSN 03 8131 - Korozní zkoušky v kondenzační komoře. 
ČSN ISO 9223 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stano-

vení a odhad. 
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ČSN ISO 554 - Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení - Specifikace. 
ČSN ISO 558  - Aklimatizace a zkoušení - Standardní prostředí - Definice. 
ČSN EN 12368  - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství – 

Návěstidla. 
ČSN EN 12675 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Řadiče světelných signa-

lizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky. 
ČSN P ENV 13563 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Zařízení a příslušen-

ství - Detektory vozidel. 
ČSN EN 50556  - Systémy silniční dopravní signalizace. 
ČSN EN 60721-1 - Klasifikace podmínek prostředí. Část 1 : Parametry prostředí a jejich 

stupně přísnosti. 
ČSN EN 60721-3-0 - Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů 
prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod. 
Řada ČSN EN 615508 - Funkční bezpečnost elektrických /elektronických 

/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bez-
pečností 

ČSN 73 6005  - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 
ČSN 73 6021  - Světelná signalizační zařízení – Umístění a použití návěstidel 
ČSN 73 6101  - Projektování silnic a dálnic. 
ČSN 73 6102 ed. 2 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích. 
ČSN 73 6110  - Projektování místních komunikací. 
ČSN 73 6201  - Projektování mostních objektů. 
TP 65  - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 66  - Zásady pro označování pracovních míst na PK 
TP 81   - Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na 

pozemních komunikacích 
TP 146  - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vo-

zovkách PK. 
TP 165  - Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace 
TP 182  - Dopravní telematika na PK 
TP 205  - Zásady pro proměnné dopravní značení na PK 
 

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 
Všeobecné zásady  o bezpečnosti a  ochraně zdraví při  práci jsou uvedeny 

v Zákoníku práce v platném znění, ve Vládním nařízení, kterým se provádí Zákoník 
práce a některé další zákony a vyhlášky (Vyhláška 324/90 Sb., 48/1982 ČUBP, Zákon 
309/2006 Sb., N.v. 591/2006 Sb., Vyhl. 50/1978 Sb. a další ). Při montážních pracích mu-
sí být dodržovány bezpečnostní předpisy podle ČSN EN 50110-1 ed. 2, ČSN EN 50110-
2 ed. 2 všemi pracovníky s odpovídající elektrotechnickou způsobilostí. Tento požada-
vek se týká i následných oprav a údržby zařízení. 
 

Bezpečnou práci podmiňuje dokonalá znalost předpisů s bezpečností souvisejících a 
tato znalost je nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů každého zaměstnance. 
 

Vedoucí zaměstnanci, kteří bezprostředně řídí zaměstnance při výkonu práce a kontrolují 
jejich osobní bezpečnost a jsou mimo jiné povinni: 
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• kontrolovat pracoviště vždy před zahájením práce a soustavně vykonávat dozor nad dodr-
žováním bezpečnostních předpisů jim podřízených zaměstnanců,  

• poučovat zaměstnance při nástupu o bezpečnosti práce, o pracovních postupech a všech 
mimořádnostech na pracovišti, 

• před započetím pracovní přestávky určit všem zaměstnancům bezpečné místo 
k odpočinku, 

• určit směr cesty na pracoviště a z pracoviště, 

• vydat pokyn k zahájení práce jen tehdy, jsou-li všichni zaměstnanci jemu podřízení vyba-
veni předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), 

• prověřit, zda jsou používaná technická zařízení a pracoviště v řádném technickém stavu a 
vybavena předepsaným ochranným zařízením a zda jsou na určených technických zaříze-
ních provedeny prohlídky a revize, 

• zajistit po skončení práce uvedení pracoviště do takového stavu, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost, 

• zajistit včasné odstranění nedostatků a závad na pracovišti, které by mohly být příčinou 
vzniku pracovního úrazu, případně přijmout potřebná opatření k odstranění.   

 
Každý zaměstnanec je povinen podle svých možností dbát o svou vlastní bezpečnost, 

o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednání. 
 

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zákony, nařízení, předpisy, technické normy, 
bezpečnostní předpisy, technologické postupy a pokyny vydané vedením příslušné organiza-
ce k zajištění Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). 

 
Zaměstnanci jsou dále mimo jiné povinni: 
 

• nastupovat do zaměstnání odpočatí a nesmí být pod vlivem alkoholických nápojů nebo ji-
ných návykových látek,  

• v pracovní době i po pracovní době na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje a jiné ná-
vykové látky, 

• podrobit se na výzvu oprávněné osoby orientační zkoušce, případně lékařskému vyšetře-
ní, zda nejsou při výkonu pracovní činnosti pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,   

• používat předepsané OOPP, ochranná zařízení a pracovní pomůcky v dobrém a funkčním 
stavu, 

• při zjištění nebezpečí, nedostatků a závad, které ohrožují bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, případně mohou způsobit úraz, ihned ohlásit tyto skutečnosti svému nadřízenému, 

• zdržovat se jen na přikázaných pracovištích a nevzdalovat se z tohoto pracoviště bez sou-
hlasu bezprostředně nadřízeného zaměstnance, 

• při přerušení práce smí pokračovat v práci pouze se svolením zaměstnance, který přeru-
šení práce nařídil nebo povolil, 

• účastnit se školení, periodických a mimořádných zkoušek BOZP, lékařských prohlídek 
k zjištění zdravotní způsobilosti dle pokynů zaměstnavatele (i vyplývajících z požadavku 
objednavatele), 

• ohlásit ihned vznik pracovního úrazu svému bezprostředně nadřízenému zaměstnanci, i 
když úraz nemá za následek okamžitou pracovní neschopnost, 

• poskytnout nebo zprostředkovat první pomoc každému, kdo jeví známky poruchy zdraví 
nebo ohrožení života, 
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• udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, 

• udržovat svěřená technická zařízení v řádném technickém stavu a při obsluze dodržovat 
příslušné normy a pokyny k obsluze a vlastnit předepsané oprávnění. 

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1 Vliv stavby na životní prostředí v průběhu výstavby 

6.1.1 Vliv na ovzduší 

 
Fáze realizace 
 

Předmětem stavby je výstavba detekčního a informačního zařízení v ulici Kladenská. 
Hlavním zdrojem znečišťování ve fázi realizace budou mechanismy používané při stavbě v 
rámci montáží a přesunu materiálů. Jedná se o zdroje převážně bodové, působení je relativ-
ně krátkodobé. Při realizaci vzniknou materiály vhodné k recyklaci.  

Hlavními bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou jednotlivé mechanismy použí-
vané při stavbě, vzhledem k tomu, že nebudou prováděny žádné výkopové práce bude toto 
znečištění minimální. 

Hlavními liniovými zdroji znečišťování ovzduší budou nákladní automobily dopravují-
cí materiál k místu stavby a odvoz zbytkového materiálu na skládku.  
Plošné zdroje znečišťování ovzduší nebudou na stavbě obsaženy. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutné v průběhu stavby minimalizovat vliv 
stavebních mechanismů na znečišťování ovzduší především: 
-důsledným vypínáním strojů a mechanismů v době přestávek v práci 
-udržováním techniky v řádném technickém stavu 
-snižováním počtu přejezdů NA jejich plným vytěžováním (přeprava materiálu k recyklaci, na 
skládky, atd.). 
 

Fáze provozu 
 

Ve fázi provozu nedojde oproti stávajícímu stavu ke změně vlivu na ovzduší. 
 

6.1.2 Vliv na vody 

 
Fáze výstavby 
 

Ve fázi výstavby může při nesprávném nakládání s ropnými látkami (RL) a v případě, 
že mechanismy nebudou v řádném technickém stavu (nebo při jejich havárii), dojít k ovlivně-
ní povrchových toků. Pro zamezení výše uvedených vlivů se doporučuje dodržovat důsledně 
předpisy pro nakládání s RL a mechanismy udržovat v řádném technickém stavu, aby nedo-
cházelo k úkapům a únikům paliv a maziv. Odstavná místa techniky (nákladní automobily, 
jeřáby apod.) musí být zajištěny tak, aby ke kontaminaci nedocházelo. Pokud to provozní 
podmínky dovolí (omezeno teplotou oleje), používat v hydraulických mechanismech strojů 
biologicky odbouratelné oleje (např. ÖMV BIOHYD apod.). Obdobné oleje dle možnosti pou-
žít i v převodových mechanismech. Pro případ havárie musí být na stavbě zajištěna zásoba 
min. 10 kg sorbčních materiálů.  
  
Fáze provozu 
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Oproti současnému stavu nedojde ke změně ve způsobu využívání. 

 

6.1.3 Vliv na zeleň 

 
V dotčeném úseku podél realizované výstavby nebude dotčena žádná zeleň. 
 

6.1.4 Nakládání s chemickými látkami 

 
Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky musí být prováděno v soula-

du se zákonem č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v platném 
znění. Pro předmětnou stavbu se jedná zejména o nakládání s pohonnými hmotami, mazivy 
a s nátěrovými hmotami. 

Zásobovatel, který tyto chemické látky a prostředky nakupuje, má jednoznačnou po-
vinnost vyžadovat od výrobců, resp. dovozců, řádně a v souladu se skutečností zpracované 
bezpečnostní listy. Bezpečnostní listy dodá společně s chemickými látkami a přípravky. Kaž-
dý, kdo s chemickými látkami a přípravky na stavbě nakládá, má povinnost chránit zdraví své 
i zdraví ostatních osob a chránit životní prostředí. Přechovávané chemické látky a prostředky 
budou označeny výstražnými symboly nebezpečných vlastností a budou na nich uvedeny 
tzv. R a S věty. R věty označují specifickou rizikovost, S věty uvádějí pokyny pro bezpečné 
nakládání. Pro nakládání s nebezpečnými látkami musí být k dispozici ochranné pomůcky 
podle bezpečnostních listů a nakládání musí být zabezpečeno autorizovanou osobou.  
 

6.1.5 Odpady 

 
Pro posouzení předpokládaných vlivů na životní prostředí bylo stanoveno množství 

materiálů, které budou v rámci rekonstrukce odstraněny. Jedná se o odpady při montáži no-
vého zařízení - zejména s odpadními kusy kabelů při ukončování a spojkování, plechovek od 
těsnících a nátěrových hmot.  
Nakládání s odpady se řídí platnou legislativou, zejména: 
-zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
-vyhláška MŽP a MZDR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
-vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzit odpadů a postup při souhlasu k vývozu a 
tranzitu odpadů 
-vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
-vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
-vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB 
-vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru někte-
rých výrobků 
 
Přebytečná zemina bude odvezena na příslušnou skládku. 

6.1.6 Hluk a vibrace 

 
Ochrana obyvatel před hlukem a vibracemi vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví. Pro hluk z dopravy jsou významné zejména §30 a §31, které se 
týkají povinností správců pozemních komunikací a železnic zajistit technickými opatřeními, 
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aby hluk nepřekračoval hygienické normy stanovené prováděcí vyhláškou. Pokud tyto hygie-
nické limity nelze dodržet, může orgán ochrany veřejného zdraví vydat časově omezené po-
volení, pokud bylo prokázáno, že hluk či vibrace byly omezeny na rozumně dosažitelnou mí-
ru (poměr mezi náklady na protihluková opatření nebo antivibrační opatření a přínosem těch-
to opatření ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže). 
 
Hluk 
 
Fáze realizace 
 

Ve fázi realizace budou na stavbě používány nákladní automobily. Hlučnost jednotli-
vých strojů nepřekračuje 90 dB (A). Jedná se o stavbu liniovou, zdroje hluku se budou po 
trase přesouvat. Působení zdrojů je krátkodobé (po dobu výstavby), stavební práce budou 
probíhat asi desítky dnů. Hluk nebude působit trvale, pouze při probíhajících pracích. 

Vzhledem ke krátké době působnosti zdrojů hluku a jejich přesunům po trase není zapo-
třebí přijímat žádná mimořádná opatření. Doporučuje se, aby: 

• organizací práce bylo zajištěno, že v blízkosti osídlení budou stroje nasazeny jen v 
denní době (od 7,00 do 21,00 hod) 

• během přestávek v práci byly stroje důsledně vypínány 

• stroje byly udržovány v řádném technickém stavu a tak se přispělo ke snížení celkové 
úrovně hluku. 
 

Fáze provozu 

 

Po dokončení stavby nedojde k žádné významné změně stávajícího hlukového zatížení. 

7. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Montáž a technologie 

 

7.1.1 Řadič 

 
Pro řízení SSZ bude použit řadič s externím ručním řízením umístěným na skříni řadi-

če. Svorkovnice v řadiči budou bezšroubové s rozpojovacími prvky. Skříň řadiče bude v plas-
tovém provedení dvoudveřová. Výstupní napětí řadiče k návěstidlům bude 230V. Řadič bude 
komunikovat s RSU jednotkou sytému V2X pro preferenci VHD a IZS. Řadič bude vybaven 
záznamem signálního plánu a detektorových vstupů. Tento záznam musí být v řadiči dostup-
ný minimálně 14 dní. Řadič bude vybaven veškerými kontrolními obvody tak, aby vyhovoval 
ČSN EN 50556 a 12675. Řadič musí splňovat úroveň bezpečnosti SIL 3 dle ČSN EN 61508. 

Řadič bude integrován do stávající dohledové aplikace správce SSZ pomocí sítě GSM 
(SMS) a pomocí LAN (VLAN) v metropolitní síti města Ústí nad Labem (Metropolnet). Řadič 
bude v koordinaci pomocí LAN s PS 403.1 a 405. 
 

7.1.2 Stožáry a výložníky SSZ 
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Stožáry budu vetknuté s ukotvením v zemi do betonového základu. Stožáry a výložní-
ky budou v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) dle ČSN EN ISO 1461 
rovnoměrnou vrstvou zinku o tloušťce 0,07 - 0,087 mm 

7.1.3 Svorkovnice SSZ 

 
Musí být bezšroubové s krytím minimálně IP 54. Budou umístěny uvnitř stožárů SSZ. 

 

7.1.4 Návěstidla SSZ 

 
Použitá návěstidla musí splňovat následující parametry: 
▪ celoplastová komora s bezšroubovými svorkovnicemi s průměrem světelných polí 200 

a 300mm 
▪ nosič návěstidla na výložník bude stavitelný ve vodorovné i svislé ose a v provedení 

z nerezu  
▪ návěstidla musí mít jednotné světelné zdroje v provedení LED s napájecím napětím 

230V AC. Čelní plocha transparetní/šedá). 
Vozidlová návěstidla budou na výložnících umístěna, tak, aby byla zajištěna jejich dobrá 

viditelnost. Návěstidla nesmí žádnou součástí zasahovat do prostoru ve vzdálenosti 1 m tro-
lejového vedení. Spodní hrana vozidlových návěstidel na výložnících bude umístěna ve výš-
ce min. 5 m nad vozovkou. 

 

7.1.5 Kabelizace 

 
Silové kabely jsou dimenzovány dle ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 

s odhledem na jištění vedení a jeho délku a s ohledem na úbytek napětí v obvodu tak aby 
nepřekročil 3,5%. 

Kabely umístěné ve výšce do 2,5m od terénu a níže budou uloženy do pancéřových 
chrániček s odolností IK10. V místě ukončení optického kabelu bude umístěn držák rezervy s 
minimálně 10m kabelu. 

Kabelová trasa je ve střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi a s jejich ochrannými 
pásmy. Při případném křížení s nedokumentovanými inženýrskými sítěmi je nutno respekto-
vat ustanovení příslušných ČSN (ČSN 73 6005 a další) a požadavků dotčených správců. 
Veškerý upevňovací a kotvící materiál bude v provedení z nerezu. 
 

7.1.6 Datová síť 

 
V rámci SSZ bude vytvořena datová síť LAN napojená do metropolitní sítě v centrál-

ním switchi umístěném v rozvaděči DR. 
Switche použité v rozvaděčích na stožárech SSZ, VO UM0, trakce číslo 2448 a 

v řadiči SSZ bude Gigabit Ethernet L2 Combo SFP s minimálně 12 porty, zdroj AC+DC (24V 
DC) s provozní teplotou alespoň -10°C do 60°C a aktivním POE. Veškerá adresace bude 
IPv4. 
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7.2  Stavební část  

7.2.1 Nadzemní objekty 

 

Montáž stožárů bude provedena tak, aby střed stožáru byl cca 0,7 m až 1,0 m vzdálen 
od krajnice vozovky a s ohledem na nosná lana trakčního vedení DPMÚL a podzemní sítě. 
Návěstidla umístěná na stožárech nesmí žádnou součástí zasahovat do prostoru ve vzdále-
nosti 0,5 m od okraje vozovky. 

Stožáry č. 1, 2, 7, 8, 9, 12 a 14 budou zapuštěné do betonu dle výkresu č. D.404.1.06. 

Stožáry č. 3, 4, 5, 6, 10, 11 a13 budou zapuštěny do betonu dle výkresu č. D.404.1.07. 

Řadič a MJS budou usazen do betonu dle výkresu č. D.404.1.04. 

Datový rozvaděč bude osazen na betonovém základu dle výkresu č. D.404.1.05. 

7.2.2 Výkopové práce 

 

Před zahájením výkopových prací je nutno trasu vytýčit. Zjištění a zakreslení inž. sítí u 
správců je pouze informativní. Výkopové práce budou provedeny ručně. Pro trasu výkopu 
budou respektovány příslušné normy a ustanovení. Je nutné prostudovat vyjádření správců 
sítí a podmínky dané při povolení stavby. 

V chodníku bude hloubka výkopu 80 cm, šířka výkopu bude 35 cm. Prostupy pod ko-
munikací budou realizovány protlakem. 

 

7.2.3 Kabelové lože a zához 

 

Kabely budou uloženy do pískového lože ( 10 cm ) a kryty PVC deskou. V překopech 
a protlacích v hloubce 1,5 m budou kabely zataženy do trubek PVC 110 mm. V překopech 
budou trubky uloženu do lože z betonu. Trubky budou na obou stranách utěsněny proti vni-
kání nečistot. V celé délce výkopu budou kabely kryty varovnou fólii šířky 22 cm. Zásyp bude 
proveden prosátou zeminou popř. štěrkopískem a hutněn po vrstvách cca 25 cm.  

7.2.4 Konstrukční vrstvy a úpravy povrchů 

 

Všechny plochy dotčené výkopovou rýhou budou uvedeny do původního stavu v rámci 
SO 102. 

7.3 Napájení elektrickou energií 

 
Napěťová soustava bude 3+PE+N ~50Hz 230V TN-C-S. 

Řadič SSZ a datový rozvaděč: 

Předpokládaný maximální příkon Pi: 2,5 kVA. 

Předpokládaný soudobý příkon Ps: 0,8 kVA. 
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SSZ bude napájeno z nově vybudované elektrické přípojky. Přípojné místo bude v nově vy-
budované HDS ČEZ Distribuce. Jeho zřízení není součástí stavby. Přívodní napájecí vedení 
bude provedeno kabely NYY-J 3 x 6mm2  a NYY-J 5 x 10mm2. 

 

7.3.1 Pospojování a uzemnění 

Doplňková ochrana pospojování bude provedena v souladu s ČSN 33 2000-4 41 ed.2. Sa-
motné provedení pospojování musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a zemnění dle ČSM 
EN 62 305-3 ed.2. Budou pospojovány hlavní části technologického zařízení. 
 

7.3.2 Vnější vlivy 

 

Vnější vlivy působící na projektované el. rozvody: 

AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF2, AH2, AL1, AN1, AM1-2, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.  

Zařízení se nachází v prostorách nebezpečných. Lhůty revizí 2 roky. 

 

7.3.3 Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem  

 
Podle ČSN 33 2000-1 ed.2, 33 2000-4-41 ed.2 je na základě určení vnějších vlivů zařízení v 
místech nechráněných před atmosférickými vlivy v prostorách nebezpečných. 

 

7.3.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  

 
Základní ochrana bude zajištěna základní izolací živých částí, přepážkami a kryty. Dále, 
v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, bude ochrana při poruše před dotykem neživých částí 
zajištěna automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním s uzemňovací sou-
stavou. Odpojení bude zajištěno nadproudovými jistícími prvky a doplňkově proudovým 
chráničem s reziduálním proudem ≤30mA pro technologické rozváděče a řadič a jejich ser-
visní zásuvky. Dalším použitým ochranným opatřením bude použití dvojité nebo zesílené izo-
lace. 

7.3.5 Ochrana proti zkratu a přetížení  

 

Veškeré rozvody budou chráněny samočinným odpojením od zdroje pomocí nadproudových 
jistících prvků dle ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2. 

7.4 Montážní kontrola 

Montážní kontrola skládající se z vizuální prohlídky všech nainstalovaných částí zařízení a 
kontroly kabelových propojení. Na základě montážní kontroly budou zabezpečeny podklady 
pro dokumentaci skutečného provedení. 
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7.5 Funkční zkoušky 

Pro instalované zařízení budou provedeny funkční zkoušky jednotlivých částí systému, jakož 
i jeho celku.  

7.5.1 Postup funkčních zkoušek 

 
Funkční zkoušky budou probíhat v tomto pořadí: 

• zkouška funkčnosti a nastavení detekčních zařízení, 

• zkouška funkčnosti software, 

• zkouška funkčnosti komunikace, 

• finální zkouška funkčnosti celého zařízení, 

• předání do zkušebního provozu. 

8. POŽADAVKY NA ÚDRŽBU A REVIZE ZAŘÍZENÍ SSZ 

Po dobu provozu SSZ budou prováděny roční prohlídky, které budou zaměřeny na vi-
zuální prohlídku prvků SSZ (stožárů, skříní řadiče a elektroměrového rozvaděče) zda nejsou 
mechanicky poškozeny. Následně proběhnou zkoušky stanovené technickými podmínkami 
výrobce řadiče. Údržba SSZ bude prováděna podle článku 9 ČSN EN 50556. 
 
Předpokládané doby životnosti prvků SSZ: 
Řadič SSZ     15 let 
Kabelizace     20 let 
Návěstidla bez světelného zdroje  15 let 
Světelný zdroj LED  max. 5 let, po uplynutí této doby bude provedena 

preventivní výměna 
Stožáry SSZ (žárově zinkované)  20 let 
Radarové detektory     
Kamery     10 let 

Údaje o životnosti zařízení jsou orientační. Předpokládá se průběžná údržba zařízení 
po celou dobu je-ho životnosti. V průběhu provozu budou v pravidelných lhůtách (jednou za 
tři roky) prováděny revizní zkoušky. 

9. ZÁVĚR 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 73 
6021, ČSN 36 5601-1 a ČSN EN 50556. Podle těchto norem (a souvisejících) budou prove-
deny i montážní práce. Při realizaci je nutno dbát bezpečnostních předpisů - všeobecné zá-
sady jsou v příloze této zprávy. 
Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 
33 1500 dle termínů v této normě budou prováděny i pravidelné revize. Před uvedením zaří-
zení do provozu musí být provedena komplexní zkouška zařízení dle platných norem a po-
žadavků výrobce.  
Po dokončení stavby bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení. 
 
V Ústí nad Labem 12.1.2022      Ondřej Janák 
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8. POŽADAVKY NA ÚDRŽBU A REVIZE ZAŘÍZENÍ SSZ 13 

9. ZÁVĚR 13 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Ústí nad Labem - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti 

Název PS: PS 404.1 Technologická část SSZ Sociální péče x vjezd do nemocnice a 

přechodu u ČSPH 

Místo stavby: Ústí nad Labem, ulice Sociální péče 

Okres: Ústí nad Labem 

Kraj: Ústecký 

Stavebník: Statutární město Ústí nad Labem 

 Velká Hradební 2336/8 

 401 00 Ústí n. L. 

 IČ: 00081531 

Projektant: NTD group a.s. 

 Jateční 32 

 400 01 Ústí n. L. 

 IČO: 25045776 

 Ondřej Janák – ČKAIT 0401997 TT00 technologická zařízení staveb 

Stupeň dokumentace: DUSP 

2. VŠEOBECNĚ 

2.1 Úvod 

Projektová dokumentace řeší doplnění světelné signalizace na stávající křižovatku 
Sociální péče x vjezd do nemocnice a přechodu u ČSPH včetně nezbytných stavebních 
úprav. Světelná signalizace bude pro preferenci vozidel VHD a IZS využívat RSU jednotku 
podporující standard V2X. Detekce vozidel bude prováděna videodetekčních kamer a rada-
rových detektorů. Přechody pro chodce budou vybaveny poptávkovými tlačítky. Radič bude 
vybaven odpínáním “Signalizačního zařízení pro nevidomé“ (SZN-1).  

2.2 Změny proti předchozímu stupni PD 

Toto je úvodní stupeň projektové dokumentace. 

2.3 Související stavební objekty 

SO 104 SSZ křižovatky Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a pře-
chodu pro chodce u ČSPH 

PS 403.1 Technologická část SSZ Sociální péče x Mezní x ZZS  

PS 404.2 Technologická část dohledových systémů SSZ Sociální péče x vjezd do ne-
mocnice 

PS 405 Technologická část SSZ přechodu u zastávek „Bukov sanatorium“ 
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PS 410 Úprava trakčního vedení 

SO 104 SSZ křižovatky Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a pře-
chodu pro chodce u ČSPH 

SO 190 SSZ a dopravní značení 

2.4 Stávající stav 

Stávající přechod není vybaven SSZ. 

2.5 Navrhované řešení 

Projektová dokumentace řeší doplnění stávajícího křižovatky a přechodu světelnou 
signalizací včetně nezbytných stavebních úprav.  

Zahrnuje řadič SSZ, stožáry, stožárové svorkovnice, detektory (videodetektory a rada-
rové detektor na sloupech SSZ), kabelové rozvody ke stožárům, návěstidla a svody 
k návěstidlům. 

Systém řízení řeší dopravně inženýrská část projektové dokumentace. 
Stožáry SSZ budou žárově zinkované zevnitř i zvenčí. 
SSZ bude osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED (s napájecím napětím 230V 

AC) s transparentním/šedým filtrem.  
Detekce vozidel bude prováděna videodetektorů a radarových detektorů, které budou 

osazeny na stožárech SSZ.  
Světelná signalizace bude pro preferenci vozidel VHD a IZS využívat RSU jednotku 

podporující standard V2X kamery. RSU bude osazena na stožáru č.2. 
Veškeré vybavení SSZ bude osazeno tak, aby nezasahovalo do průjezdního profilu 

komunikací a nebylo v kolizi s trakčním vedením. 
Řadič SSZ bude vybaven GSM modemem a ethernetovým rozhraním pro připojení na 

dohled správce signalizace. 
Signalizačního zařízení pro nevidomé bude nepřetržitě fungovat od 6:00 do 22:00. V 

době od 22:00 do 6:00 bude funkční pouze při aktivaci pomocí “Vysílače pro nevidomé“ 
(VPN-01, VPN-03) a to po dobu 8 minut. 

SSZ bude napájeno z nově vybudované elektrické přípojky. Nové přípojné místo určí 
ČEZ Distribuce. 

Napájecí a datové kabely SSZ budou uloženy v zemi. Prostupy pod vozovkou budou 
provedeny protlakem.  

3. DEMONTÁŽ 

Nejsou součástí tohoto PS. 

4. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

 
Základní normy a předpisy: 
 
ČSN P ENV 13563 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušen-

ství - Detektory vozidel. 
ČSN ISO 10711 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Definice protokolu rozhraní a sady 

zpráv mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory 
 
Související normy : 



 
 

4 

 
 Názvoslovné normy 

 
ČSN 34 5101  - Základní názvosloví v elektrotechnice. 
ČSN 73 6100  - Názvosloví pozemních komunikací. 
 
 Pro elektrická zařízení 

 
ČSN 33 0010  - Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy. 
ČSN EN 60 529 - Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód). 
ČSN EN 60 445 ed. 4) - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj,  zna-

čení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů. 
ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prová-

děcí ustanovení. 
Řada ČSN 33 2000 - Elektrotechnické předpisy. 
ČSN 33 3516 - Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah. 
ČSN 34 1500 ed. 2 - Předpisy pro elektrická trakční zařízení. 
ČSN 34 2300 ed. 2 - Předpisy, pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. 
ČSN 36 5601-1  - Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: 

Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu. 
ČSN 38 0810 - Použití ochran před přepětím v silových zařízeních. 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
ČSN EN 50110-2 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní do-

datky. 
ČSN EN 50525-2-31 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá na-

pětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-31: Kabely pro všeobecné pou-
žití - Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací. 

ČSN EN 40-1 - Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice. 
ČSN EN 40-2  - Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry. 
ČSN EN 60445 ed. 4 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověkstroj, 

značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů 
a vodičů. 

ČSN EN 60898-1 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a 
podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC). 

ČSN EN 60898-2 ed. 2 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domov-
ních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný 
proud. 

ČSN EN 60598-1 ed. 5 - Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. 
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení. 
 
 Ostatní normy 

 
ČSN 01 1718 - Měření barev. 
ČSN ISO 3864 - Grafické značky. 
ČSN EN 1436+A1 - Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení. 
ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení. 
ČSN 03 8131 - Korozní zkoušky v kondenzační komoře. 
ČSN ISO 9223 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stano-

vení a odhad. 
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ČSN ISO 554 - Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení - Specifikace. 
ČSN ISO 558  - Aklimatizace a zkoušení - Standardní prostředí - Definice. 
ČSN EN 12368  - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství – 

Návěstidla. 
ČSN EN 12675 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Řadiče světelných signa-

lizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky. 
ČSN P ENV 13563 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Zařízení a příslušen-

ství - Detektory vozidel. 
ČSN EN 50556  - Systémy silniční dopravní signalizace. 
ČSN EN 60721-1 - Klasifikace podmínek prostředí. Část 1 : Parametry prostředí a jejich 

stupně přísnosti. 
ČSN EN 60721-3-0 - Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů 
prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod. 
Řada ČSN EN 615508 - Funkční bezpečnost elektrických /elektronických 

/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bez-
pečností 

ČSN 73 6005  - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 
ČSN 73 6021  - Světelná signalizační zařízení – Umístění a použití návěstidel 
ČSN 73 6101  - Projektování silnic a dálnic. 
ČSN 73 6102 ed. 2 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích. 
ČSN 73 6110  - Projektování místních komunikací. 
ČSN 73 6201  - Projektování mostních objektů. 
TP 65  - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 66  - Zásady pro označování pracovních míst na PK 
TP 81   - Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na 

pozemních komunikacích 
TP 146  - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vo-

zovkách PK. 
TP 165  - Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace 
TP 182  - Dopravní telematika na PK 
TP 205  - Zásady pro proměnné dopravní značení na PK 
 

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 
Všeobecné zásady  o bezpečnosti a  ochraně zdraví při  práci jsou uvedeny 

v Zákoníku práce v platném znění, ve Vládním nařízení, kterým se provádí Zákoník 
práce a některé další zákony a vyhlášky (Vyhláška 324/90 Sb., 48/1982 ČUBP, Zákon 
309/2006 Sb., N.v. 591/2006 Sb., Vyhl. 50/1978 Sb. a další ). Při montážních pracích mu-
sí být dodržovány bezpečnostní předpisy podle ČSN EN 50110-1 ed. 2, ČSN EN 50110-
2 ed. 2 všemi pracovníky s odpovídající elektrotechnickou způsobilostí. Tento požada-
vek se týká i následných oprav a údržby zařízení. 
 

Bezpečnou práci podmiňuje dokonalá znalost předpisů s bezpečností souvisejících a 
tato znalost je nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů každého zaměstnance. 
 

Vedoucí zaměstnanci, kteří bezprostředně řídí zaměstnance při výkonu práce a kontrolují 
jejich osobní bezpečnost a jsou mimo jiné povinni: 
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• kontrolovat pracoviště vždy před zahájením práce a soustavně vykonávat dozor nad dodr-
žováním bezpečnostních předpisů jim podřízených zaměstnanců,  

• poučovat zaměstnance při nástupu o bezpečnosti práce, o pracovních postupech a všech 
mimořádnostech na pracovišti, 

• před započetím pracovní přestávky určit všem zaměstnancům bezpečné místo 
k odpočinku, 

• určit směr cesty na pracoviště a z pracoviště, 

• vydat pokyn k zahájení práce jen tehdy, jsou-li všichni zaměstnanci jemu podřízení vyba-
veni předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), 

• prověřit, zda jsou používaná technická zařízení a pracoviště v řádném technickém stavu a 
vybavena předepsaným ochranným zařízením a zda jsou na určených technických zaříze-
ních provedeny prohlídky a revize, 

• zajistit po skončení práce uvedení pracoviště do takového stavu, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost, 

• zajistit včasné odstranění nedostatků a závad na pracovišti, které by mohly být příčinou 
vzniku pracovního úrazu, případně přijmout potřebná opatření k odstranění.   

 
Každý zaměstnanec je povinen podle svých možností dbát o svou vlastní bezpečnost, 

o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednání. 
 

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zákony, nařízení, předpisy, technické normy, 
bezpečnostní předpisy, technologické postupy a pokyny vydané vedením příslušné organiza-
ce k zajištění Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). 

 
Zaměstnanci jsou dále mimo jiné povinni: 
 

• nastupovat do zaměstnání odpočatí a nesmí být pod vlivem alkoholických nápojů nebo ji-
ných návykových látek,  

• v pracovní době i po pracovní době na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje a jiné ná-
vykové látky, 

• podrobit se na výzvu oprávněné osoby orientační zkoušce, případně lékařskému vyšetře-
ní, zda nejsou při výkonu pracovní činnosti pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,   

• používat předepsané OOPP, ochranná zařízení a pracovní pomůcky v dobrém a funkčním 
stavu, 

• při zjištění nebezpečí, nedostatků a závad, které ohrožují bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, případně mohou způsobit úraz, ihned ohlásit tyto skutečnosti svému nadřízenému, 

• zdržovat se jen na přikázaných pracovištích a nevzdalovat se z tohoto pracoviště bez sou-
hlasu bezprostředně nadřízeného zaměstnance, 

• při přerušení práce smí pokračovat v práci pouze se svolením zaměstnance, který přeru-
šení práce nařídil nebo povolil, 

• účastnit se školení, periodických a mimořádných zkoušek BOZP, lékařských prohlídek 
k zjištění zdravotní způsobilosti dle pokynů zaměstnavatele (i vyplývajících z požadavku 
objednavatele), 

• ohlásit ihned vznik pracovního úrazu svému bezprostředně nadřízenému zaměstnanci, i 
když úraz nemá za následek okamžitou pracovní neschopnost, 

• poskytnout nebo zprostředkovat první pomoc každému, kdo jeví známky poruchy zdraví 
nebo ohrožení života, 
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• udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, 

• udržovat svěřená technická zařízení v řádném technickém stavu a při obsluze dodržovat 
příslušné normy a pokyny k obsluze a vlastnit předepsané oprávnění. 

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1 Vliv stavby na životní prostředí v průběhu výstavby 

6.1.1 Vliv na ovzduší 

 
Fáze realizace 
 

Předmětem stavby je výstavba detekčního a informačního zařízení v ulici Kladenská. 
Hlavním zdrojem znečišťování ve fázi realizace budou mechanismy používané při stavbě v 
rámci montáží a přesunu materiálů. Jedná se o zdroje převážně bodové, působení je relativ-
ně krátkodobé. Při realizaci vzniknou materiály vhodné k recyklaci.  

Hlavními bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou jednotlivé mechanismy použí-
vané při stavbě, vzhledem k tomu, že nebudou prováděny žádné výkopové práce bude toto 
znečištění minimální. 

Hlavními liniovými zdroji znečišťování ovzduší budou nákladní automobily dopravují-
cí materiál k místu stavby a odvoz zbytkového materiálu na skládku.  
Plošné zdroje znečišťování ovzduší nebudou na stavbě obsaženy. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutné v průběhu stavby minimalizovat vliv 
stavebních mechanismů na znečišťování ovzduší především: 
-důsledným vypínáním strojů a mechanismů v době přestávek v práci 
-udržováním techniky v řádném technickém stavu 
-snižováním počtu přejezdů NA jejich plným vytěžováním (přeprava materiálu k recyklaci, na 
skládky, atd.). 
 

Fáze provozu 
 

Ve fázi provozu nedojde oproti stávajícímu stavu ke změně vlivu na ovzduší. 
 

6.1.2 Vliv na vody 

 
Fáze výstavby 
 

Ve fázi výstavby může při nesprávném nakládání s ropnými látkami (RL) a v případě, 
že mechanismy nebudou v řádném technickém stavu (nebo při jejich havárii), dojít k ovlivně-
ní povrchových toků. Pro zamezení výše uvedených vlivů se doporučuje dodržovat důsledně 
předpisy pro nakládání s RL a mechanismy udržovat v řádném technickém stavu, aby nedo-
cházelo k úkapům a únikům paliv a maziv. Odstavná místa techniky (nákladní automobily, 
jeřáby apod.) musí být zajištěny tak, aby ke kontaminaci nedocházelo. Pokud to provozní 
podmínky dovolí (omezeno teplotou oleje), používat v hydraulických mechanismech strojů 
biologicky odbouratelné oleje (např. ÖMV BIOHYD apod.). Obdobné oleje dle možnosti pou-
žít i v převodových mechanismech. Pro případ havárie musí být na stavbě zajištěna zásoba 
min. 10 kg sorbčních materiálů.  
  
Fáze provozu 
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Oproti současnému stavu nedojde ke změně ve způsobu využívání. 

 

6.1.3 Vliv na zeleň 

 
V dotčeném úseku podél realizované výstavby nebude dotčena žádná zeleň. 
 

6.1.4 Nakládání s chemickými látkami 

 
Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky musí být prováděno v soula-

du se zákonem č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v platném 
znění. Pro předmětnou stavbu se jedná zejména o nakládání s pohonnými hmotami, mazivy 
a s nátěrovými hmotami. 

Zásobovatel, který tyto chemické látky a prostředky nakupuje, má jednoznačnou po-
vinnost vyžadovat od výrobců, resp. dovozců, řádně a v souladu se skutečností zpracované 
bezpečnostní listy. Bezpečnostní listy dodá společně s chemickými látkami a přípravky. Kaž-
dý, kdo s chemickými látkami a přípravky na stavbě nakládá, má povinnost chránit zdraví své 
i zdraví ostatních osob a chránit životní prostředí. Přechovávané chemické látky a prostředky 
budou označeny výstražnými symboly nebezpečných vlastností a budou na nich uvedeny 
tzv. R a S věty. R věty označují specifickou rizikovost, S věty uvádějí pokyny pro bezpečné 
nakládání. Pro nakládání s nebezpečnými látkami musí být k dispozici ochranné pomůcky 
podle bezpečnostních listů a nakládání musí být zabezpečeno autorizovanou osobou.  
 

6.1.5 Odpady 

 
Pro posouzení předpokládaných vlivů na životní prostředí bylo stanoveno množství 

materiálů, které budou v rámci rekonstrukce odstraněny. Jedná se o odpady při montáži no-
vého zařízení - zejména s odpadními kusy kabelů při ukončování a spojkování, plechovek od 
těsnících a nátěrových hmot.  
Nakládání s odpady se řídí platnou legislativou, zejména: 
-zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
-vyhláška MŽP a MZDR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
-vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzit odpadů a postup při souhlasu k vývozu a 
tranzitu odpadů 
-vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
-vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
-vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB 
-vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru někte-
rých výrobků 
 
Přebytečná zemina bude odvezena na příslušnou skládku. 

6.1.6 Hluk a vibrace 

 
Ochrana obyvatel před hlukem a vibracemi vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví. Pro hluk z dopravy jsou významné zejména §30 a §31, které se 
týkají povinností správců pozemních komunikací a železnic zajistit technickými opatřeními, 
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aby hluk nepřekračoval hygienické normy stanovené prováděcí vyhláškou. Pokud tyto hygie-
nické limity nelze dodržet, může orgán ochrany veřejného zdraví vydat časově omezené po-
volení, pokud bylo prokázáno, že hluk či vibrace byly omezeny na rozumně dosažitelnou mí-
ru (poměr mezi náklady na protihluková opatření nebo antivibrační opatření a přínosem těch-
to opatření ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže). 
 
Hluk 
 
Fáze realizace 
 

Ve fázi realizace budou na stavbě používány nákladní automobily. Hlučnost jednotli-
vých strojů nepřekračuje 90 dB (A). Jedná se o stavbu liniovou, zdroje hluku se budou po 
trase přesouvat. Působení zdrojů je krátkodobé (po dobu výstavby), stavební práce budou 
probíhat asi desítky dnů. Hluk nebude působit trvale, pouze při probíhajících pracích. 

Vzhledem ke krátké době působnosti zdrojů hluku a jejich přesunům po trase není zapo-
třebí přijímat žádná mimořádná opatření. Doporučuje se, aby: 

• organizací práce bylo zajištěno, že v blízkosti osídlení budou stroje nasazeny jen v 
denní době (od 7,00 do 21,00 hod) 

• během přestávek v práci byly stroje důsledně vypínány 

• stroje byly udržovány v řádném technickém stavu a tak se přispělo ke snížení celkové 
úrovně hluku. 
 

Fáze provozu 

 

Po dokončení stavby nedojde k žádné významné změně stávajícího hlukového zatížení. 

7. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Montáž a technologie 

 

7.1.1 Řadič 

 
Pro řízení SSZ bude použit řadič s externím ručním řízením umístěným na skříni řadi-

če. Svorkovnice v řadiči budou bezšroubové s rozpojovacími prvky. Skříň řadiče bude v plas-
tovém provedení dvoudveřová. Výstupní napětí řadiče k návěstidlům bude 230V. Řadič bude 
komunikovat s RSU jednotkou sytému V2X pro preferenci VHD a IZS. Řadič bude vybaven 
záznamem signálního plánu a detektorových vstupů. Tento záznam musí být v řadiči dostup-
ný minimálně 14 dní. Řadič bude vybaven veškerými kontrolními obvody tak, aby vyhovoval 
ČSN EN 50556 a 12675. Řadič musí splňovat úroveň bezpečnosti SIL 3 dle ČSN EN 61508. 

Řadič bude integrován do stávající dohledové aplikace správce SSZ pomocí sítě GSM 
(SMS) a pomocí LAN (VLAN) v metropolitní síti města Ústí nad Labem (Metropolnet). Řadič 
bude v koordinaci pomocí LAN s PS 403.1 a 405. 
 

7.1.2 Stožáry a výložníky SSZ 
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Stožáry budu vetknuté s ukotvením v zemi do betonového základu. Stožáry a výložní-
ky budou v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) dle ČSN EN ISO 1461 
rovnoměrnou vrstvou zinku o tloušťce 0,07 - 0,087 mm 

7.1.3 Svorkovnice SSZ 

 
Musí být bezšroubové s krytím minimálně IP 54. Budou umístěny uvnitř stožárů SSZ. 

 

7.1.4 Návěstidla SSZ 

 
Použitá návěstidla musí splňovat následující parametry: 
▪ celoplastová komora s bezšroubovými svorkovnicemi s průměrem světelných polí 200 

a 300mm 
▪ nosič návěstidla na výložník bude stavitelný ve vodorovné i svislé ose a v provedení 

z nerezu  
▪ návěstidla musí mít jednotné světelné zdroje v provedení LED s napájecím napětím 

230V AC. Čelní plocha transparetní/šedá). 
Vozidlová návěstidla budou na výložnících umístěna, tak, aby byla zajištěna jejich dobrá 

viditelnost. Návěstidla nesmí žádnou součástí zasahovat do prostoru ve vzdálenosti 1 m tro-
lejového vedení. Spodní hrana vozidlových návěstidel na výložnících bude umístěna ve výš-
ce min. 5 m nad vozovkou. 

 

7.1.5 Kabelizace 

 
Silové kabely jsou dimenzovány dle ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 

s odhledem na jištění vedení a jeho délku a s ohledem na úbytek napětí v obvodu tak aby 
nepřekročil 3,5%. 

Kabely umístěné ve výšce do 2,5m od terénu a níže budou uloženy do pancéřových 
chrániček s odolností IK10. V místě ukončení optického kabelu bude umístěn držák rezervy s 
minimálně 10m kabelu. 

Kabelová trasa je ve střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi a s jejich ochrannými 
pásmy. Při případném křížení s nedokumentovanými inženýrskými sítěmi je nutno respekto-
vat ustanovení příslušných ČSN (ČSN 73 6005 a další) a požadavků dotčených správců. 
Veškerý upevňovací a kotvící materiál bude v provedení z nerezu. 
 

7.1.6 Datová síť 

 
V rámci SSZ bude vytvořena datová síť LAN napojená do metropolitní sítě v centrál-

ním switchi umístěném v rozvaděči DR. 
Switche použité v rozvaděčích na stožárech SSZ, VO UM0, trakce číslo 2448 a 

v řadiči SSZ bude Gigabit Ethernet L2 Combo SFP s minimálně 12 porty, zdroj AC+DC (24V 
DC) s provozní teplotou alespoň -10°C do 60°C a aktivním POE. Veškerá adresace bude 
IPv4. 
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7.2  Stavební část  

7.2.1 Nadzemní objekty 

 

Montáž stožárů bude provedena tak, aby střed stožáru byl cca 0,7 m až 1,0 m vzdálen 
od krajnice vozovky a s ohledem na nosná lana trakčního vedení DPMÚL a podzemní sítě. 
Návěstidla umístěná na stožárech nesmí žádnou součástí zasahovat do prostoru ve vzdále-
nosti 0,5 m od okraje vozovky. 

Stožáry č. 1, 2, 7, 8, 9, 12 a 14 budou zapuštěné do betonu dle výkresu č. D.404.1.06. 

Stožáry č. 3, 4, 5, 6, 10, 11 a13 budou zapuštěny do betonu dle výkresu č. D.404.1.07. 

Řadič a MJS budou usazen do betonu dle výkresu č. D.404.1.04. 

Datový rozvaděč bude osazen na betonovém základu dle výkresu č. D.404.1.05. 

7.2.2 Výkopové práce 

 

Před zahájením výkopových prací je nutno trasu vytýčit. Zjištění a zakreslení inž. sítí u 
správců je pouze informativní. Výkopové práce budou provedeny ručně. Pro trasu výkopu 
budou respektovány příslušné normy a ustanovení. Je nutné prostudovat vyjádření správců 
sítí a podmínky dané při povolení stavby. 

V chodníku bude hloubka výkopu 80 cm, šířka výkopu bude 35 cm. Prostupy pod ko-
munikací budou realizovány protlakem. 

 

7.2.3 Kabelové lože a zához 

 

Kabely budou uloženy do pískového lože ( 10 cm ) a kryty PVC deskou. V překopech 
a protlacích v hloubce 1,5 m budou kabely zataženy do trubek PVC 110 mm. V překopech 
budou trubky uloženu do lože z betonu. Trubky budou na obou stranách utěsněny proti vni-
kání nečistot. V celé délce výkopu budou kabely kryty varovnou fólii šířky 22 cm. Zásyp bude 
proveden prosátou zeminou popř. štěrkopískem a hutněn po vrstvách cca 25 cm.  

7.2.4 Konstrukční vrstvy a úpravy povrchů 

 

Všechny plochy dotčené výkopovou rýhou budou uvedeny do původního stavu v rámci 
SO 102. 

7.3 Napájení elektrickou energií 

 
Napěťová soustava bude 3+PE+N ~50Hz 230V TN-C-S. 

Řadič SSZ a datový rozvaděč: 

Předpokládaný maximální příkon Pi: 2,5 kVA. 

Předpokládaný soudobý příkon Ps: 0,8 kVA. 
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SSZ bude napájeno z nově vybudované elektrické přípojky. Přípojné místo bude v nově vy-
budované HDS ČEZ Distribuce. Jeho zřízení není součástí stavby. Přívodní napájecí vedení 
bude provedeno kabely NYY-J 3 x 6mm2  a NYY-J 5 x 10mm2. 

 

7.3.1 Pospojování a uzemnění 

Doplňková ochrana pospojování bude provedena v souladu s ČSN 33 2000-4 41 ed.2. Sa-
motné provedení pospojování musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a zemnění dle ČSM 
EN 62 305-3 ed.2. Budou pospojovány hlavní části technologického zařízení. 
 

7.3.2 Vnější vlivy 

 

Vnější vlivy působící na projektované el. rozvody: 

AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF2, AH2, AL1, AN1, AM1-2, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.  

Zařízení se nachází v prostorách nebezpečných. Lhůty revizí 2 roky. 

 

7.3.3 Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem  

 
Podle ČSN 33 2000-1 ed.2, 33 2000-4-41 ed.2 je na základě určení vnějších vlivů zařízení v 
místech nechráněných před atmosférickými vlivy v prostorách nebezpečných. 

 

7.3.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  

 
Základní ochrana bude zajištěna základní izolací živých částí, přepážkami a kryty. Dále, 
v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, bude ochrana při poruše před dotykem neživých částí 
zajištěna automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním s uzemňovací sou-
stavou. Odpojení bude zajištěno nadproudovými jistícími prvky a doplňkově proudovým 
chráničem s reziduálním proudem ≤30mA pro technologické rozváděče a řadič a jejich ser-
visní zásuvky. Dalším použitým ochranným opatřením bude použití dvojité nebo zesílené izo-
lace. 

7.3.5 Ochrana proti zkratu a přetížení  

 

Veškeré rozvody budou chráněny samočinným odpojením od zdroje pomocí nadproudových 
jistících prvků dle ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2. 

7.4 Montážní kontrola 

Montážní kontrola skládající se z vizuální prohlídky všech nainstalovaných částí zařízení a 
kontroly kabelových propojení. Na základě montážní kontroly budou zabezpečeny podklady 
pro dokumentaci skutečného provedení. 
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7.5 Funkční zkoušky 

Pro instalované zařízení budou provedeny funkční zkoušky jednotlivých částí systému, jakož 
i jeho celku.  

7.5.1 Postup funkčních zkoušek 

 
Funkční zkoušky budou probíhat v tomto pořadí: 

• zkouška funkčnosti a nastavení detekčních zařízení, 

• zkouška funkčnosti software, 

• zkouška funkčnosti komunikace, 

• finální zkouška funkčnosti celého zařízení, 

• předání do zkušebního provozu. 

8. POŽADAVKY NA ÚDRŽBU A REVIZE ZAŘÍZENÍ SSZ 

Po dobu provozu SSZ budou prováděny roční prohlídky, které budou zaměřeny na vi-
zuální prohlídku prvků SSZ (stožárů, skříní řadiče a elektroměrového rozvaděče) zda nejsou 
mechanicky poškozeny. Následně proběhnou zkoušky stanovené technickými podmínkami 
výrobce řadiče. Údržba SSZ bude prováděna podle článku 9 ČSN EN 50556. 
 
Předpokládané doby životnosti prvků SSZ: 
Řadič SSZ     15 let 
Kabelizace     20 let 
Návěstidla bez světelného zdroje  15 let 
Světelný zdroj LED  max. 5 let, po uplynutí této doby bude provedena 

preventivní výměna 
Stožáry SSZ (žárově zinkované)  20 let 
Radarové detektory     
Kamery     10 let 

Údaje o životnosti zařízení jsou orientační. Předpokládá se průběžná údržba zařízení 
po celou dobu je-ho životnosti. V průběhu provozu budou v pravidelných lhůtách (jednou za 
tři roky) prováděny revizní zkoušky. 

9. ZÁVĚR 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 73 
6021, ČSN 36 5601-1 a ČSN EN 50556. Podle těchto norem (a souvisejících) budou prove-
deny i montážní práce. Při realizaci je nutno dbát bezpečnostních předpisů - všeobecné zá-
sady jsou v příloze této zprávy. 
Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 
33 1500 dle termínů v této normě budou prováděny i pravidelné revize. Před uvedením zaří-
zení do provozu musí být provedena komplexní zkouška zařízení dle platných norem a po-
žadavků výrobce.  
Po dokončení stavby bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení. 
 
V Ústí nad Labem 12.1.2022      Ondřej Janák 
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po zatažení

kabelu vstup

do stožáru utěsnit

FeZn 
chránit v betonu

smršťovací hadicí

dvířka

otvor pro

vstup kabelů

300159-21915001000x10006 2100

směr jízdy v bližším dopravním pruhu

Průměr

stožáru

POZNÁMKA:

Průměr stožáru a průměr pouzdra (trubky) nutno upravit dle použitého

typu stožáru. Výrobce stožáru většinou dodává potřebné informace i

o použití základů. Stožáry budou opatřeny trubkou zabraňující

pootočení tak, aby bylo stožár z pískového pouzdra bez poškození

vytáhnout.

Tabulková výpočtová únosnost základové zeminy: Rdt = min. 100Pa

F

Č. v.

Podpis

400 01

NTD group a.s.

Jateční 32

Ústí nad Labem

Tel/fax: 475 601 181

Měřítko

JménoDatum

Č. zak. : 20302-211

O. Janák

O. JanákZpracoval

Kreslil

Zkoušel

D.404.1.06

-

Ústí nad Labem - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti

PS 404.1 Technologická část SSZ Sociální péče x vjezd do nemocnice a

přechodu u ČSPH

Základ stožáru č. 1, 2, 7, 8, 9, 12 a 14

Ing. Francouz

01.2022

01.2022

01.2022

Revize:001

Stupeň

DUSP



HORNÍ HRANA BETONU

RÁM ZABETONOVAT

1
5

0

5
0

0

630

beton C25/30-XF4

min. 159

POZNÁMKA:

Tabulková výpočtová únosnost základové zeminy: Rdt = min. 100Pa

Č. v.

Podpis

400 01

NTD group a.s.

Jateční 32

Ústí nad Labem

Tel/fax: 475 601 181

Měřítko

JménoDatum

Č. zak. : 20302-211

O. Janák

O. JanákZpracoval

Kreslil

Zkoušel

C.404.1.07

-

Ústí nad Labem - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti

PS 402.1 Technologická část SSZ přechodu u zastávek „Sociální péče“

Základ stožáru č. 3, 4, 5, 6, 10, 11 a 13

Ing. Francouz

01.2022

01.2022

01.2022

Revize:001

Stupeň

DUSP



PŘÍKLAD URČENÍ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU

Šrafovaná kruhová výseč představuje množinu bodů možného umístění

středu stožáru SSZ při dodržení minimálních vzdáleností návěstidel od

krajnice vozovky při zachování optimálního úhlu natočení návěstidel

daného místními výhledovými poměry a dopravní situací.

rádius krajnice vozovky

hranice nejmenší možné vzdálenosti

obrysu jakékoliv součásti návěstidla

od krajnice vozovky

hranice nejmenší možné vzdálenosti

středu stožáru od krajnice vozovky

min. 700 mm

1000 mm

m
i
n
.
 
5
0
0
 
m

m

1
0
0
0
 
m

m

Č. v.

Podpis

400 01

NTD group a.s.

Jateční 32

Ústí nad Labem

Tel/fax: 475 601 181

JménoDatum

Č. zak. : 20302-211

O. Janák

O. JanákZpracoval

Kreslil

Zkoušel

D.404.1.08

Ústí nad Labem - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti

PS 402.1 Technologická část SSZ Sociální péče x vjezd do nemocnice a

přechodu u ČSPH

Vzorové umístění stožáru SSZ

Ing. Francouz

01.2022

01.2022

01.2022

Revize:001

Měřítko

-

Stupeň

DUSP



800

150 150

1
5
0
0

4
0

6
0

3
0
0

Zaříznutí spáry

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 ČSN EN 130108-1

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ 50/70  

ČSN EN 130108-1

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22+ 50/70  
ČSN EN 130108-1

Podklad ze štěrkodrti tř. a fr. 0-63 ŠDa

Beton C25/30 - XC2, F4

1-4x PVC 110 mm

Vozovka - třída

dopravního zatížení IV

500

9
0

6
6
0

Spojovací postřik PS-C 60 BP 4 0,3kg/m2 ČSN 73 6129

Spojovací postřik PS-C 60 BP 4 0,4kg/m2 ČSN 73 6129

Upravená pláň s únosností Edef,2= 45 MPa

E=min. 80 MPa

Volný terén

1
0
0

Písek

Upravená pláň s únosností Edef,2= 30 MPa

7
0
0

Výkopek

8
0
0

350

2
0
0

1
5
0

Infiltrační postřik PI 0,6kg/m2 ČSN 73 6129

Štěrkodrť ŠDA ČSN 73 6126

Štěrkodrť ŠDA ČSN 73 6126

1-3x PVC 75 mm

Č. v.

Podpis

400 01

NTD group a.s.

Jateční 32

Ústí nad Labem

Tel/fax: 475 601 181

Měřítko

JménoDatum

Č. zak. : 20302-211

O. Janák

O. JanákZpracoval

Kreslil

Zkoušel

D.404.1.09

1:16

Ústí nad Labem - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti

PS 404.1 Technologická část SSZ Sociální péče x vjezd do nemocnice a

přechodu u ČSPH

Vzorové řezy výkopy - vozovka a volný terén

Ing. Francouz

01.2022

01.2022

01.2022

Revize:001

Stupeň

DUSP



350

6
0
0

8
0

3
0

1
0
0

1
0
0

5
0

3
0

2
0
0

Kostka

Lože ze suché cem. malty

Podkladní beton

Štěrko - písek

Prosátá zemina

Písek

Chodník - kostka malá

Protlak pod

vozovkou

1
 
5
0
0

Vozovka

1-4x PVC 110 mm

Č. v.

Podpis

400 01

NTD group a.s.

Jateční 32

Ústí nad Labem

Tel/fax: 475 601 181

Měřítko

JménoDatum

Č. zak. : 20302-211

O. Janák

O. JanákZpracoval

Kreslil

Zkoušel

D.404.1.10

1:16

Ústí nad Labem - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti

PS 404.1 Technologická část SSZ Sociální péče x vjezd do nemocnice a

přechodu u ČSPH

Vzorový řez výkopem v chodníku a protlakem pod vozovkou

Ing. Francouz

01.2022

01.2022

01.2022

Revize:001

Stupeň

DUSP
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