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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k  veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 

„Rekonstrukce výměníkové stanice“  

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne 23. 6. 2025 a 25. 6. 2025 žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce výměníkové 

stanice“, uveřejněnou dne 16. 1. 2025 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace: 

 

 

Dotaz účastníka č. 1: 
 
V projekčních podkladech není řešena návaznost na MaR a elektro. Nové specifikované pohony pro 
regulační armatury a čerpadla nemají stejné technické parametry jako stávající akční členy, což bude 
mít dopad do elektra a MaR. Jakým způsobem bude řešeno?  
Pro regulaci budou využity v nové technologii stávající snímače teploty a tlaku? Specifikace PD 
technologie nové snímače MaR nespecifikuje.  
Z výše uvedených důvodů bude zapotřebí provést úpravu rozvaděčů elektro a MaR, nebo bude řešeno 
novým rozvaděčem.  
 
Děkujeme za vyřízení.  
 
S pozdravem 
 
 
 
Dotaz účastníka č. 2: 
 
Vážený zadavateli, 
 
chtěla bych Vás tímto zdvořile požádat o posun termínu pro podání nabídek na 03.07.2025 z důvodu 
kapacitního vytížení našich poddodavatelů. 
 
Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne. 
 
 
 
Dotaz účastníka č. 3: 
 
Dobrý den. 
Žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídky alespoň o 14 dnů. Důvodem je krátký čas na 
zpracování a podání nabídky, což znemožňuje našim dodavatelům řádně nastudovat a nabídnout 
komponenty. Jelikož se jedná o VS jsou pro nás tyto nabídky zásadní a jejich absence nám brání v 
řádném ocenění. 
 
 
 
 



 

 
 
Dotaz účastníka č. 4: 
 
Dobrý den, pane Hýle, 
 
Na základě prohlídky žádám o prodloužení podání cenové nabídky k projektu: „Rekonstrukce 
výměníkové stanice - Statutární město Ústí nad Labem“. 
 
Termín do 04.07.2025 by měl být dostačující. 
 
Zároveň prosím o odpovědi: 
 

 Rozvaděč MaR je zánovní bude se implementovat nový? (pokud ne, bude se muset upravit dle 
změn v technologii). 

 Změny v technologii se bude také týkat změn ve Vizualizaci? (v dokumentaci nebylo nalezeno). 
 
Děkuji za akceptaci. 
 
S úctou. 
 
 
 
 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel na odpovědi stále pracuje. Zadavatel z tohoto důvodu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 
dva pracovní dny. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 2. 7. 2025 v 9:00h. Po uveřejnění odpovědi 
zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu se ZZVZ. 
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