



Ústí nad Labem 21. července 2017

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce letního kina“ – PD.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **20. 07. 2017** žádost o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce letního kina**“ - **PD**, uveřejněnou dne **18. 07. 2017** na profilu zadavatele. Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce sděluje následující doplnění:

Dotaz účastníka:

1. Jaké podklady ke zpracování předmětu plnění a v jaké podobě předá objednatel zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel disponuje dokumentací pro stavební povolení (r. 2004) na akci revitalizace areálu Letního kina (zahrnut objekt zázemí pro účinkující, lavičky) a realizační dokumentací (r. 2003) opravy sociální zařízení v areálu Letního kina. Obě dokumentace jsou pouze v papírové podobě a zadavatel je předá dodavateli neprodleně po podpisu smlouvy o dílo.

Vzhledem k povaze doplnění zadávací dokumentace nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem