



Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor rozvoje města
oddělení přípravy a realizace investic

| | | | | |
|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Vaše značka | Evidenční č. | Jednací č . | Vyřizuje/linka | Datum |
| | 143096/12 | MM/ORM/48957/12 ORM/224/12 | Mgr.Zika/kl.834 | 16.11.2012 |

Věc: **Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem**

K Vaší žádosti o dodatečné informace ze dne 15. 11. 2012 uvádíme následující:

Dotaz:

Konkrétně se nám jedná o složku projektové dokumentace nazvanou II. ETAPA zveřejněnou na profilu zadavatele dne 15. 10. 2012. Tuto složku lze z profilu zadavatele stáhnout, ale při extrahování souborů hlásí systém chybu a není možné soubory rozbalit.

Prosíme tedy o kontrolu této složky a její znovuzveřejnění na profilu zadavatele nebo zaslání CD s touto složkou na naši adresu.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že na profilu zadavatele je omezena velikost pro vkládání souboru, bylo nutné rozdělit projektovou dokumentaci pro II. etapu stavby na dva samostatné soubory.

Pro otevření souboru II. ETAPA je potřeba stáhnout a uložit v jedné složce soubor „II.-ETAPA.zip“ i soubor „II.-ETAPA.z01“. Po stáhnutí a uložení těchto souborů můžete tyto dva soubory rozbalit. Pro rozbalení těchto souborů je nejlepší program WinRAR nebo WinZip, jejichž odkaz ke stažení naleznete pod fází „Zakázka neukončena“ na webových stránkách E-zakázky. Ostatní programy mohou, ale nemusí tyto soubory rozbalit.

S pozdravem

Ing. Pavlína Komeščíková
pověřená vedením odboru rozvoje města