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1 ÚVOD 

Předmětem této technické zprávy je popis stávajícího stavu a návrh technického řešení opravy 
zázemí pod jevištěm v areálu letního kina v Ústí nad Labem. 

Cílem této etapy projektu (SO-1) je zamezení zatékání do interiéru a odstranění poruch 
konstrukcí způsobených vlhkostí. 

2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU 

Stávající objekt zázemí pro účinkující se nachází pod jevištěm v dolní části areálu letního kina. 
Jedná se uzavřený a veřejně nepřístupný objekt, který je příležitostně vytápěn.  

2.1.1 Vnější konstrukce 

Stěny objektu jsou převážně zděné z plných pálených cihel, část stěn okolo orchestřiště je 
tvořena pohledovým kamenným zdivem. Cihelné zdivo je vnějšku opatřeno omítkou. Omítka je na 
mnoha místech porušená a nepřídržná k podkladu, jsou patré stopy po zatékání biologické napadení 
trvale vlhkých konstrukcí řasami a mechy. Na vnějších stěnách zázemí jeviště jsou osazeny ocelové 
příhradové sloupy, které nesou dřevěné bedněné větrolamy na úbočích jeviště. Sloupy jsou opatřeny 
starým a degradovaným nátěrem, pod nímž se objevuje lokální povrchová koroze. 

Strop nad objektem zázemí, který zároveň tvoří jeviště, je monolitický železobetonový trámový.  

Hydroizolaci v ploše jeviště tvoří kamínkový koberec z kamenné drti pojené pryskyřicí. Okraje 
jeviště jsou v oblasti ukončení plochy provedeny z nataveného živičného pásu s posypem, který 
plynule přechází v okapnice. Izolace je na četných místech nepřídržná k podkladu a dochází k jejímu 
nadzdvihávání a zatékání do interiéru v koutě mezi stropem a obvodovou stěnou.  

Na pochozí plochu jeviště plynule navazuje ocelová konstrukce, na níž se nachází dřevěná lávka, 
pro zabránění pádu mezerou mezi jevištěm a promítacím plátnem. Ocelové konstrukce jsou ve 
vyhovujícím technickém stavu, ale dřevěná podlaha lávky biologicky degraduje a dochází k jejím 
propadům a uvolňování jednotlivých fošen. 

Venkovní podhledy otevřených přístřešků nad vstupy do orchestřiště jsou obloženy 
sádrokartonem, který je vlivem vlhkosti popraskaný a dochází k jeho opadávání na podlahu. 

Podlaha orchestřiště je tvořena betonovou deskou bez další povrchové ochrany. Dle informací 
stavebníka není pod deskou žádná hydroizolace, dochází proto k průsaku vody do chodby v zázemí, a 
to v koutě mezi podlahou orchestřiště a navazující stěnou. 

Pro překonání výškového rozdílu z prostoru zázemí na jeviště a do prostoru orchestřiště slouží 
železobetonové schody. Konstrukce je bez jakékoliv povrchové ochrany a vlivem trvalé vlhkosti 
povrchově degraduje. 

Klempířské prvky jsou z pozinkované oceli, resp. titanzinku. 

Otvorové výplně na fasádě tvoří dřevěné dveře v ocelové zárubni a plastová okna. Dveře vlivem 
vlhkosti bobtnají a dochází k jejich zasekávání. Zárubně dveří jsou zkororované. 

Okna i dveře jsou chráněny lakovanými ocelovými mřížemi. Nátěr degraduje vlivem stáří a 
povětrnosti a dochází k povrchové korozi konstrukce. 

Nad vstupy do zázemí pod jevištěm se nachází nástěnná žárovková svítidla. V prostoru 
orchestřiště jsou na obvodové stěně umístěna zářivková svítidla, která jsou zdevastovaná a 
zkorodovaná a budou zrušena bez náhrady. 
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2.1.2 Vnit řní konstrukce 

Stěny uvnitř zázemí pod jevištěm jsou opatřeny hladkou štukovou omítkou, která je na několika 
místech mokrá a porušená vlivem zatékání do interiéru. Na některých místech se vyskytuje plíseň. 

V prostoru předsíní WC pro účinkující jsou porušené keramické obklady stěn, které na několika 
místech opadávají z důvodu vlhkého podkladu pod nimi a promrzání konstrukce v zimním období, 
kdy je areál kina uzavřen a zázemí není temperováno. 

V chodbě zázemí se nacházejí příčky převlékáren, které jsou dlouhodobě nevyužívané a budou 
zrušeny bez náhrady. 

Podlahu v chodbě tvoří dvě vrstvy volně loženého linolea, pod nímž se hromadí vlhkost. 
V prostorách sociálních zařízení jsou podlahy opatřeny keramickou dlažbou, pod níž proniká vlhkost 
z okrajů základové desky. 

Otvorové výplně tvoří dřevěné dveře v ocelové zárubni. Dveře z chodby do obou sociálních 
zařízení mají silně zkorodované zárubně, dveřní křídla bobtnají vlivem vlhkosti. 

Na stěnách jsou zavěšeny elektrické přímotopy pro příležitostné temperování prostor. Nad 
převlékárnami v chodbě jsou nástěnná zářivková svítidla. Z důvodu vysoké vlhkosti musel být 
v minulosti přesunut rozvaděč u vstupních dveří do nové rozvodné skříně. Původní skříň je 
zkorodovaná a nevyužívaná.  

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY  

Návrh opravy objektu vychází z jeho současného technického stavu, který byl zjištěn na základě 
informací majitele objektu a při průzkumech objektu projektantem a je popsán v předcházející části 
technické zprávy. 

Pokud budou při realizaci stavebních úprav zjištěny odchylky od předpokládaného stavu, bude 
případná úprava projektové dokumentace řešena za účasti projektanta. V případě, že bude realizační 
firma navrhovat změnu oproti této dokumentaci, případně změnu navržených materiálů, je 
možné provést jí pouze se souhlasem projektanta a investora. 

3.1.1 Oprava hydroizolace obvodových st ěn 

Na části obvodových stěn u sociálních zařízení bude provedeno odkopání zeminy až k základové 
spáře. Zemina bude odvezena na zemní skládku. Dle hloubky výkopu budou stěny paženy. Bude 
provedeno odstranění stávající hydroizolace a omítek až na nosnou konstrukci. Podklad bude 
vyrovnán cementovou maltou. 

Na vyrovnaný podklad bude aplikována asfaltová penetrace a provedena nová celoplošně 
natavená živičná hydroizolace z SBS modifikovaného pásu tl. 5 mm s hliníkovou vložkou a 
zesilujícím polyesterovým rounem. Hydroizolace bude mechanicky chráněna před protržením při 
zasypávání nopovou folií, která bude vytažena do úrovně budoucího okapového chodníčku, kde bude 
ukončena příchytnou lištou. 

Výkop bude zasypán nenamrzavým nesoudržným materiálem (štěrk fr. 32/63), hutněným 
mechanicky po vrstvách max. 250 mm. 

Budou provedeny nové okapové chodníčky z monolitického betonu C30/37, v šíři 500 mm a ve 
spádu nejméně 10% od paty objektu. V chodníčku budou vytvořeny dilatační spáry po vzdálenosti 
max. 2,0 m. Patní spára a dilatace budou zality gumoasfaltovou zálivkou.  
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Bude provedena nezbytná úprava (rozpojení a zpětné zapojení) zemních lapačů střešních 
splavenin u okapů. 

3.1.2 Výměna vstupních dve ří 

Stávající dřevěné dveře v ocelových zárubních budou vyměněny za nové, plastové. Jedná se o 2 
ks jednokřídlových dveří z chodby do orchestřiště a 2 ks dvojkřídlových dveří z chodby na venkovní 
schodiště. 

Nové dveře budou z plastových pětikomorových profilů, s plnou neprůsvitnou výplní. Dveře 
budou z vnější strany opatřeny dekorem imitujícím dřevo, v odstínu obdobném stávajícím plastovým 
oknům. Dveře budou vybaveny samozavírači s aretací, prahy budou zapuštěny do podlahy. 

Dveře do orchestřiště budou vybaveny kováním klika-klika a zámkem FAB. Dveře do schodiště 
budou zevnitř opatřeny panikovým kováním (madlo) podobného provedení, jako stávající. Z vnější 
strany bude osazena koule nebo klika (upřesní investor před zadáním do výroby). I tyto dveře budou 
vybaveny zámkem FAB. 

3.1.3 Oprava vn ějších omítek st ěn u sociálního zázemí a na schodištích 

Stávající dřevěné bedněné větrolamy jeviště budou demontovány, ocelové sloupy budou 
odšroubovány. Stávající mříže oken na opravované části fasády budou odšroubovány. Nástěnná 
svítidla nad vstupy do chodby budou dočasně demontována a uskladněna. 

Veškeré omítky na těchto stěnách budou v celé ploše sejmuty až na cihelný podklad. Dle potřeby 
budou proškrábnuty spáry mezi cihlami. Zdivo bude omyto tlakovou vodou a opatřeno fungicidním 
nátěrem. Bude provedeno doplnění cementové malty do spar zdiva a celoplošná cementová jádrová 
omítka. Na připravený podklad bude naneseno minerální lepidlo se skelnou výztužnou sítí. Do 
výztužné vrstvy budou zapracovány nárožní úhelníky na všech hranách a 2D APU lišty u oken a 
vstupních dveří. 

Finální povrchovou úpravu bude tvořit probarvený adhezní podnátěr a akrylátová kroužená 
omítka zrna 1,5 mm, v bílém nebo šedém odstínu. 

Oplechování parapetů oken zůstane stávající, beze změn. Okapové roury budou demontovány a 
po provedení opravy znovu vráceny zpět, stejně tak oplechování stříšek elektrorozvaděčů. 

Na závěr bude provedena zpětná montáž nástěnných svítidel nad vstupní dveře do chodby. 

3.1.4 Oprava st ěny orchest řišt ě u zázemí pod jevišt ěm a podezdívek na jevišti 

Stávající nástěnná zářivková svítidla v orchestřišti budou zlikvidována. Předmětné konstrukce 
budou zbaveny nepřídržných nátěrů a omítek, otlučené omítky budou nahrazeny novými, 
cementovými (odhad 50% plochy). 

Pro sjednocení nasákavosti podkladu (původní versus nová omítka) bude celý povrch stěn 
opatřen disperzní penetrací. 

Dále bude aplikována minerální stěrka se skelnou sítí, probarvený podnátěr a omítka akrylátová 
K 1,5, jako zbytek opravované fasády. Doporučuje se užití šedého odstínu omítky, jako na stávajících 
konstrukcích. 

Okapní roury v prostoru orchestřiště budou nahrazeny novými, z TiZn tl. 0,7 mm průměru 150 
mm, s novými zděřemi. 

3.1.5 Oprava schod ů do prostoru zázemí a podlahy v orchest řišti 

Schody a podlahy budou omyty tlakovou vodou a opatřeny fungicidním nátěrem. Očištěný 
podklad bude penetrován a opatřen hydroizolačním uzavíracím probarveným pochůzným terasovým 
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nátěrem na beton. Nátěr bude vytažen na navazující svislé konstrukce do výšky nejméně 200 mm. Je 
nutno použít bezrozpouštědlový nátěr, který nebude mít degenerativní chemický vliv na omítku na 
stěnách (zhotovitel doloží technické a materiálové listy použitých výrobků). Pokud ano, akrylátová 
omítka nesmí být v pruhu 200 mm u podlahy prováděna, hydroizolační nátěr se bude nanášet přímo na 
výztužnou vrstvu na stěně. 

Nátěrem budou opatřena i zhlaví zábradelních zídek u schodů. 

3.1.6 Oprava části jevišt ě 

Stávající asfaltové pásy na okrajích jeviště budou odstraněny, včetně ukončovacích lišt a 
okapních žlabů. 

Bude provedena asfaltová penetrace podkladu a osazení nových ukončovacích lišt a žlabových 
háků (TiZn). Následně bude celoplošně nataven SBS modifikovaný živičný pás tl. 5 mm s posypem, 
určený pro jednovrstvé krytiny střech. U navazujících svislých konstrukcí bude pás vytažen na svislou 
stěnu do výše 200 mm a ukončen příchytnou lištou z TiZn. 

Do připravených háků budou osazeny nové okapní žlaby z TiZn tl. 0,7 mm šíře 200 mm, 
s napojením na okapní svody. 

Stávající dřevěné lavičky na římsách pod větrolamy budou zlikvidovány a nahrazeny 
mrazuvzdornou dlažbou, lepenou do flexibilního mrazuvzdorého lepidla třídy C2TE S1 dle EN 12004. 
Dlažba bude spárována flexibilní spárovací hmotou třídy CG2WA dle EN 13888. 

Dřevěné části stávající lávky u promítacího plátna budou demontovány a nahrazeny novými. 
Bude použito jádrové modřínové dřevo průřezu 200x60 mm třídy odolnosti 3, opatřené nátěrem 
„selskou barvou“. Po provedení nátěru budou jednotlivé fošny přimontovány zpět, za použití 
spojovacího materiálu z nerezu A2. 

Sádrokartonové venkovní podhledy přístřešků vstupů do orchestřiště budou demontovány bez 
náhrady. 

3.1.7 Oprava záme čnických prvk ů 

Stávající ocelové sloupy větrolamů budou po demontáži otryskány a žárově pozinkovány 
ponorem (tl. 70 mikronů). Následně budou namontovány zpět na stávající závitové tyče ve zdivu, za 
použití nových kloboukových matic z nerezu A2 a s novým spojovacím materiálem jednotlivých 
segmentů sloupů rovněž z nerezu A2. Po montáži sloupů bude provedeno vrácení bednění větrolamů 
(předpokládá se nutná výměna 20% objemu řeziva, opatřeného nátěrem). 

Stávající demontované okenní mříže budou otryskány a pozinkovány stejným způsobem a 
vráceny zpět za pomoci nových nerezových šroubů. 

Otryskány a žárově pozinkovány budou i mříže všech 4 vstupních dveří. 

3.1.8 Sanace chodby v zázemí 

Budou demontovány elektrické přímotopy a nástěnná svítidla. Celá stěna přiléhající k orchestřišti 
vč. navazujících stěn se vstupy na venkovní schodiště bude otlučena až na cihly. Stávající příčky 
převlékáren budou vybourány. Stávající linoleum (2 vrstvy) bude odstraněno. Budou vybourány dvoje 
dveře z chodby do sociálních zázemí. 

Nevyužívaná skříň rozvaděče u vstupu bude zazděna do roviny. 

Budou dodány nové ocelové zárubně vybouraných dveří, vč. nových dveřních křídel plných, 
s kováním klika-klika. Zárubně budou opatřeny nátěrem. 

V patě zdiva u podlahy bude na části stěn (viz výkres) provedena beztlaková injektáž proti 
vzlínající vlhkosti. Budou provedeny vývrty ve dvou řadách nad sebou ve výrobcem předepsané 
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hloubce, rozteči a průměru. Do vývrtů budou osazeny kartuše s volně vytékající hydrofobizační 
injektážní kapalinou. 

Otlučené stěny budou opatřeny systémem vnitřní hydroizolace krystalizující do podkladu. 
Systém obsahuje kompatibilní materiály pro přípravu podkladu, vyrovnávku, vlastní hydroizolaci, 
sanační omítku a finální povrchovou úpravu. Doporučuje se např. systém Remmers Kiesol nebo 
ekvivalentní. Vždy se však musí jednat o systém s hloubkovou krystalizací, nikoliv uzavírací 
povrchovou membránu. 

Zbývající stěny a stropy v chodbě budou oškrábány, penetrovány a opatřeny protiplísňovou 
malbou za použití silikátové barvy. 

Podlaha chodby bude mechanicky zbroušena pro odstranění zbytků lepidel a nesoudržných vrstev 
betonu, a pro otevření kapilární struktury betonu. Následně bude proveden systém vnitřní 
hydroizolace krystalizující do podkladu (opět např. Remmers Kiesol nebo technicky srovnatelný). 
Nášlapnou vrstvu bude tvořit PVC povlaková krytina třídy zátěže 33, lepená k podkladu a opatřená 
lemovací páskou u stěn. 

3.1.9 Sanace sociálních zázemí 

Ve všech prostorách sociálního zázemí budou demontována sanitární zařízení a vodovodní 
baterie. Bude provedeno vybourání dlažby na podlaze. Povrch bude srovnán cementovým potěrem tl. 
cca 5-25 mm (cca 50% plochy) a opatřen krystalizační vnitřní hydroizolací, jako podlaha na chodbě. 

Nášlapnou vrstvu podlah bude tvořit mrazuvzdorná keramická dlažba do flexibilního 
mrazuvzdorého lepidla třídy C2TE S1 dle EN 12004. Dlažba bude spárována flexibilní spárovací 
hmotou třídy CG2WA dle EN 13888. Tyto parametry jsou voleny s ohledem na fakt, že v zimním 
období se objekt nevytápí a může dojít k poklesu vnitřní teploty pod bod mrazu, což ve spolupráci se 
zvýšenou vlhkostí klade zvýšené požadavky na kvalitu obkladů a dlažeb.  

V umývárnách před kabinkami WC budou odstraněny keramické obklady a nahrazeny novými, 
obdobných parametrů jako dlažba podlahy (i co se týče požadavků ma mrazuvzdorné lepení a 
spárování). Před lepením obkladů bude povrch opatřen fungicidním nátěrem pro odstranění spór 
plísní. Doporučuje se provést obklady do výše 1,5 m a zbývající prostor zdiva ponechat neobložený, 
pro umožnění difuze vlhkosti.  

Neobkládané plochy stěn a stropů budou oškrábány, penetrovány a opatřeny protiplísňovou 
silikátovou barvou v bílém odstínu, jako na sousední chodbě. 

Na závěr budou zpět osazeny elektrické přímotopy, sanitární zařízení i vodovodní baterie. 

 

 

V Ústí nad Labem, XI/2017   Vypracoval:  Ing. Rudolf Brejška, DiS. 

 

 

      Kontroloval: Ing. Tomáš Pavelka 


