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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Právní odbor 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
 
 

 
Ústí nad Labem 09. 05. 2018 

 
 
Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, ul. 
Výstupní – georadarový průzkum“. 
 
Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdržel dne 04. 05. 2018 dotaz: 
 
 
Dotaz: Dobrý den, 

zakázka je trochu zmatečná v tom, že požadujete jako výstup návrh opatření k opravě či 
rekonstrukci. 
Bez znalosti únosnosti vozovky je to hádání ze skleněné koule. 
Běžně provádíme diagnostiku vozovek silnic po celé ČR. 
Obvyklá metoda je: 

- měření únosnosti po 50 m v obou směrech (tj. á 25 m) 
- jádrové vývrty á 300 m na tl. asfaltových vrstev 
- vrtané sondy na celou tloušťku konstrukčních vrstev 
- georadarové měření 
- silniční laboratoř se většinou týká ložní vrstvy krytu a to v případě, že se na úseku 

vyskytují vyjeté koleje pro rozhodnutí, zda vrstvu ponechat či odstranit. U silnic, kde 
nehrozí vyjíždění kolejí se laboratoř asfaltových vrstev neprovádí. 

  
Měření únosnosti a následné výpočty zbytkové doby životnost a tloušťky zesílení pak dávají 
podklad pro návrh opravy či rekonstrukce. 
Je třeba znát nebo alespoň odborně odhadnou dopravní zatížení v počtech TNV/24 hod 
(těžkých nákladních vozidel) aby bylo možno na toto dopravní zatížení vozovku navrhnout. 
  
V případě, že budete požadovat takto standardně provést diagnostiku, rád ji provedu a ještě 

ušetříte finanční prostředky, 
 
 

Odpověď: Zadání bylo realizováno dle Technických Podmínek 233, čl. 4.2. V rámci 
doporučení má být pouze konstatování, zda v řešeném úseku postačuje 
výměna obrusné vrstvy, živičného souvrství, či zda bude nutno přistoupit k 
rekonstrukci celé konstrukce vozovky. Dopravní zatížení komunikace bude 
poskytnuto vybranému zhotoviteli (údaje ze sčítání dopravy 2016 přepočtené na 
rok 2017). 
 
Závěrem si dovolujeme konstatovat, že obdobným způsobem byly již v našem 
městě zakázky realizovány a zhotovitel na základě takto provedených 
průzkumů velice pregnantně zhodnotil stav komunikace s doporučením dalšího 
postupu správci komunikace. 

 
 
Vzhledem k tomu, že výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění povahu 
veřejné zakázky, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

 
 

  
 Ing. Dalibor Deutsch v.r. 
 referent oddělení veřejných zakázek právního odboru  
 Magistrátu města Ústí nad Labem 


