



Ústí nad Labem 29. října 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „DS Severní Terasa – stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 (výdej jídel)“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **27. 10. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**DS Severní Terasa – stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 (výdej jídel)**“, uveřejněnou dne **26. 10. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Nepodařilo se nám otevřít přílohy č. 4 a č. 5 (výkaz výměr a projektovou dokumentaci. Můžete nám tyto soubory zaslat? Součástí výkazu výměr v příloze č. 4 je i nulový rozpočet?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel při kontrole přílohy č. 4 – Výkazy výměr a přílohy č. 5 - Projektová dokumentace zjistil, že chybou exportu došlo k nekompletnímu uveřejnění těchto příloh. Na základě tohoto zjištění byla na profil zadavatele vložena aktualizovaná příloha č. 4 – Výkazy výměr a příloha č. 5 - Projektová dokumentace.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje **aktualizovanou přílohu č. 4 – Výkazy výměr a přílohu č. 5 - Projektová dokumentace**. Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem