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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 20180327

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9/10/2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46709525

GARNI spol. s r.o. DIČ: CZ64709525

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2,981,929.03
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 2,981,929.03

DPH základní 21.00% ze 2,981,929.03 626,205.10

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 3,608,134.13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem 
městské lázně
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180327

Stavba:

Místo:  Datum: ###

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 2,981,929.03 3,608,134.13

01 Bourací práce 329,365.41 398,532.15
02 Stavební úpravy 2,383,634.63 2,884,197.90

03 ZTI - Zdravotechnické instalace 268,928.99 325,404.08

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00 0.00

Ostatní náklady 0.00 0.00

Vyplň vlastní 0.00 0.00

Vyplň vlastní 0.00 0.00

Vyplň vlastní 0.00 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2,981,929.03 3,608,134.13

MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem 
městské lázně
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 01 - Bourací práce

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.09.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46709525

GARNI spol. s r.o. DIČ: CZ64709525

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 327,333.41
Ostatní náklady 2,032.00

Cena bez DPH 329,365.41

DPHzákladní 21.00% ze 329,365.41 69,166.74

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 398,532.15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 01 - Bourací práce

Místo:  Datum: 10.09.2018

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 327,333.41

HSV - Práce a dodávky HSV 269,758.38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71,017.28

    997 - Přesun sutě 198,741.10

PSV - Práce a dodávky PSV 57,575.03

    766 - Konstrukce truhlářské 9,651.43

    767 - Konstrukce zámečnické 1,965.00

    771 - Podlahy z dlaždic 24,038.00

    781 - Dokončovací práce - obklady 21,920.60

2) Ostatní náklady 2,032.00

Zařízení staveniště 500.00

Projektové práce 32.00

Územní vlivy 400.00

Provozní vlivy 400.00

Jiné VRN 400.00

Kompletační činnost 300.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 329,365.41
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ROZPOČET

Stavba: MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 01 - Bourací práce

Místo:  Datum: 10.09.2018

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 327,333.41

HSV - Práce a dodávky HSV 269,758.38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71,017.28

1 K 952901114 m2 294.900 97.90 28,870.71

2*(16+78,1+23,7+8,15+21,5) 294.900

2 K 961031411R01 Vybourání zděného sezení v páře m3 0.405 1,110.00 449.55

1,8*0,5*0,45 0.405

3 K 961044111R01 Vybourání vstupu do bazénku m3 0.095 2,670.00 253.65

1,05*0,53*0,17 0.095

4 K 965042141 m3 14.745 2,370.00 34,945.65

(16+78,1+23,7+8,15+21,5)*0,1 14.745

5 K 965046111R01 m2 0.898 5,008.00 4,497.18

0,12*(1,08+2,56+2,76+1,08) 0.898

6 K 968072455 m2 2.648 257.00 680.54

0,75*1,97 1.478

0,6*1,95 1.170

Součet 2.648

7 K 971033471 kus 2.000 660.00 1,320.00

    997 - Přesun sutě 198,741.10

8 K 997013212 t 69.844 998.00 69,704.31

9 K 997013219 t 349.220 61.10 21,337.34

10 K 997013501 t 69.844 215.00 15,016.46

11 K 997013509 t 1,396.880 9.35 13,060.83

12 K 997013831 t 69.844 1,140.00 79,622.16

Ty
p

Vyčištění budov bytové a občanské 
výstavby při výšce podlaží přes 4 m

Bourání podkladů pod dlažby nebo 
mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

Odstranění stávajícího betonového nebo 
zděného předělu v místě sprch výšky 
80mm

Vybourání kovových dveřních zárubní pl 
do 2 m2

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl 
do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 
mm

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 9 m 
ručně

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě 
suti a vybouraných hmot za zvětšenou 
dopravu suti ZKD 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního 
směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty
p

PSV - Práce a dodávky PSV 57,575.03

    766 - Konstrukce truhlářské 9,651.43
13 K 766411821R01 Demontáž dřevěné vestavby sauny kpl 1.000 9,200.00 9,200.00

14 K 766622831R01 m2 0.756 521.00 393.88

1,2*0,63 0.756

15 K 766622861 kus 1.000 11.15 11.15

16 K 766691914 kus 2.000 23.20 46.40

    767 - Konstrukce zámečnické 1,965.00

20 K 767996801 kg 50.000 39.30 1,965.00

    771 - Podlahy z dlaždic 24,038.00

24 K 771571810 m2 202.000 119.00 24,038.00

    781 - Dokončovací práce - obklady 21,920.60

28 K 781471810 m2 229.295 95.60 21,920.60

118.674

(11,2+5,3)*3 49.500

6,34*3,05 19.337

1,27*(2*2,9+2*2,4)+1,27*(4*2,4) 25.654

7,6*0,5 3.800

0,43*(6,2*2+3,48*2) 8.325

2,8*0,45+3,7*0,45+2,4*0,45 4.005

Součet 229.295

VP - Vícepráce 0.00

Demontáž rámu zdvojených oken 
dřevěných nebo plastových do 1m2

Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných 
nebo plastových okenních do 1,5 m2

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
dveří pl do 2 m2

Demontáž atypických zámečnických 
konstrukcí rozebráním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty

Demontáž obkladů z obkladaček 
keramických kladených do malty

(12,1+1,53+3,5+1,5*6+1,83+14+3,5+1,6+
6,8+8,6)*1,9
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 02 - Stavební úpravy

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.09.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46709525

GARNI spol. s r.o. DIČ: CZ64709525

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2,379,624.63
Ostatní náklady 4,010.00

Cena bez DPH 2,383,634.63

DPHzákladní 21.00% ze 2,383,634.63 500,563.27

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 2,884,197.90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 02 - Stavební úpravy

Místo:  Datum: 10.09.2018

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2,379,624.63

HSV - Práce a dodávky HSV 578,290.47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8,453.68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 144,425.83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 374,486.79

    997 - Přesun sutě 17,872.46

    998 - Přesun hmot 33,051.71

PSV - Práce a dodávky PSV 1,798,334.16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 157,406.20

    763 - Konstrukce suché výstavby 31,385.73

    766 - Konstrukce truhlářské 397,224.28

    767 - Konstrukce zámečnické 187,223.40

    771 - Podlahy z dlaždic 474,436.18

    781 - Dokončovací práce - obklady 445,708.31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5,842.00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 24,850.86

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 74,257.20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3,000.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1,000.00

    VRN5 - Finanční náklady 1,000.00

    VRN9 - Ostatní náklady 1,000.00

2) Ostatní náklady 4,010.00

Zařízení staveniště 1,000.00

Projektové práce 10.00

Územní vlivy 1,000.00

Provozní vlivy 1,000.00

Jiné VRN 500.00

Kompletační činnost 500.00
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2,383,634.63
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ROZPOČET

Stavba: MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 02 - Stavební úpravy

Místo:  Datum: 10.09.2018

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2,379,624.63

HSV - Práce a dodávky HSV 578,290.47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8,453.68

1 K 310238211 m3 0.500 4,620.00 2,310.00

103 K 311231115R01 Vyzdění nových sedáků z CP m3 1.168 5,260.00 6,143.68

1.168

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 144,425.83

2 K 612135001 m2 229.295 216.00 49,527.72

229,295 229.295

3 K 612135091 m2 229.295 55.50 12,725.87

4 K 612511011 m2 56.340 206.00 11,606.04

"2.06"

(6,34+3,05)*2*3 56.340

5 K 619991011 m2 36.000 35.20 1,267.20

6 K 622215134 kus 1.000 821.00 821.00

7 K 631311124 m3 20.200 3,240.00 65,448.00

202*0,1 20.200

8 K 631319012R01 m3 20.200 150.00 3,030.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 374,486.79

9 K 941111111 m2 81.960 105.00 8,605.80

6*13,66 81.960

10 K 941111211 m2 7,376.400 5.00 36,882.00

Ty
p

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na 
MVC

3,14*0,5*0,45+1,2*0,5*0,45+(2,05-
1,2)*0,5*0,45

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn 
maltou vápenocementovou tl do 10 mm

Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn 
maltou vápenocementovou za každých 
dalších 5 mm tl

Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka 
probarvená tl. 1,5 mm včetně penetrace 
vnitřních stěn

Obalení konstrukcí a prvků fólií 
přilepenou lepící páskou

Oprava kontaktního zateplení stěn z 
polystyrenových desek tloušťky do 160 
mm plochy do 1,0m2

Mazanina tl do 120 mm z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
spádování

Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/
m2 š do 0,9 m v do 10 m

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za 
první a ZKD den použití
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty
p

11 K 941111811 m2 81.960 50.60 4,147.18

12 K 946111114 kus 1.000 2,500.00 2,500.00

13 K 946111214 kus 90.000 330.00 29,700.00

14 K 977151218 m 0.870 4,680.00 4,071.60

3*0,29 0.870

15 K 985131211 m2 82.508 206.00 16,996.65

50% z celkové plochy stěn 1NP

0,5*3,29*2*(13,66+6) 64.681

betonová konstrukce pod bazénky

(0,24*2+2,4)*(0,25+2,9+0,4+2,4+0,24) 17.827

Součet 82.508

16 K 985131311 m2 82.508 133.00 10,973.56

50% z celkové plochy stěn 1NP

0,5*3,29*2*(13,66+6) 64.681

betonová konstrukce pod bazénky

(0,24*2+2,4)*(0,25+2,9+0,4+2,4+0,24) 17.827

Součet 82.508

17 K 985311216R01 m2 42.000 4,650.00 195,300.00

18 K 985311913 m2 42.000 195.00 8,190.00

19 K 985323212 m2 42.000 1,360.00 57,120.00

    997 - Přesun sutě 17,872.46

20 K 997013212 t 4.087 998.00 4,078.83

21 K 997013219 t 122.610 61.10 7,491.47

22 K 997013501 t 4.087 215.00 878.71

23 K 997013509 t 81.740 9.35 764.27

24 K 997013831 t 4.087 1,140.00 4,659.18

    998 - Přesun hmot 33,051.71

100 K 998011002 t 64.203 260.00 16,692.78

101 K 998011018 t 64.203 213.00 13,675.24

102 K 998011019 t 128.406 20.90 2,683.69

Demontáž lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/
m2 š do 0,9 m v do 10 m

Montáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 4,5 m

Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m 
dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD 
den použití

Jádrové vrty dovrchní diamantovými 
korunkami do D 100 mm do stavebních 
materiálů

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah sušeným křemičitým pískem

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb 
a podlah ocelových kartáči

Reprofilace líce kleneb a podhledů 
cementovými sanačními maltami tl do 
60 mm

Příplatek při reprofilaci sanačními 
maltami za větší členitost povrchu 
(sloupy, výklenky)

Spojovací můstek reprofilovaného 
betonu na epoxidové bázi tl 2 mm

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 9 m 
ručně

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě 
suti a vybouraných hmot za zvětšenou 
dopravu suti ZKD 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního 
směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 
m

Příplatek k přesunu hmot pro budovy 
zděné za zvětšený přesun do 5000 m

Příplatek k přesunu hmot pro budovy 
zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty
p

PSV - Práce a dodávky PSV 1,798,334.16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 157,406.20

25 K 711111001R01 m2 298.084 28.00 8,346.35

298,084 298.084

26 K 711131101 m2 298.084 54.80 16,335.00

27 K 711411001R01 m2 298.084 280.00 83,463.52

229,295*1,3 298.084

28 K 711441559R01 m 205.000 200.00 41,000.00

29 K 711441559R02 ks 10.000 250.00 2,500.00

30 K 998711202 % 1,388.273 3.21 4,456.36

31 K 998711294 % 1,388.273 0.89 1,235.56

32 K 998711299 % 1,388.273 0.05 69.41

    763 - Konstrukce suché výstavby 31,385.73

33 K 763111333 m2 18.240 847.00 15,449.28

4,8*3,8 18.240

34 K 763181311 kus 3.000 653.00 1,959.00

35 M 553315210 kus 3.000 1,000.00 3,000.00

36 K 763411121R01 kus 3.000 3,400.00 10,200.00

37 K 998763402 % 306.083 1.52 465.25

38 K 998763493 % 306.083 0.96 293.84

39 K 998763499 % 306.083 0.06 18.36

    766 - Konstrukce truhlářské 397,224.28

41 K 766411821R02 ks 1.000 395,585.04 395,585.04

45 K 998766202 % 766.000 1.08 827.28

46 K 998766294 % 766.000 1.02 781.32

47 K 998766299 % 766.000 0.04 30.64

    767 - Konstrukce zámečnické 187,223.40

48 K 767995114R01 ks 2.000 35,000.00 70,000.00

D+M Provedení izolace proti zemní 
vlhkosti vodorovné i svislé za studena 
nátěrem penetračním

D+M Provedení izolace proti zemní 
vlhkosti pásy přitavením vodorovné i 
svislé

D+M hydroizolace v ploše vodorovné s 
vytažením 0,3m nad podlahu

D+M Izolace proti vodě, zesílení izolace 
u koutů nebo hran

D+M Izolace proti vodě zesílení v místě 
prostupů - vpustí

Přesun hmot procentní pro izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 
do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 
dB

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v 
do 2,75 m SDK příčka

zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 
700 L/P

Dveře do SDK příčky HPL tl. do 19,6 mm, 
š do 800 mm, v do 2000 mm včetně 
nerezového kování

Přesun hmot procentní pro 
sádrokartonové konstrukce v objektech 
v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní pro 
sádrokartonové konstrukce za zvětšený 
přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní pro 
sádrokartonové kce za zvětšený přesun 
ZKD 1000 m přes 1000 m

D+M dřevěné vestvaby sauny - dřevo 
cedr

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m

Montáž a dodávka nových bazénových 
schůdků
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty
p

49 K 767995115R01 kpl 1.000 12,000.00 12,000.00

50 K 767995116R01 kpl 1.000 100,000.00 100,000.00

52 K 998767202 % 1,820.000 1.79 3,257.80

53 K 998767294 % 1,820.000 1.04 1,892.80

54 K 998767299 % 1,820.000 0.04 72.80

    771 - Podlahy z dlaždic 474,436.18

55 K 771471114R01 m 21.299 169.00 3,599.53

"2.04"

21.299

56 M 597613120R01 Sokl rovný hnědý 15 x 30 cm I. j. kus 82.000 98.00 8,036.00

57 K 771471143R01 m 133.560 265.00 35,393.40

92+21,36+20,2 133.560

58 M 597614170R01 kus 506.000 150.00 75,900.00

59 M 597614170R02 kus 121.000 220.00 26,620.00

60 M 597614170R03 kus 111.100 220.00 24,442.00

61 K 771571116R01 m2 201.342 564.00 113,556.89

62 M 597611180R m2 100.900 529.00 53,376.10

63 M 597611180R02 m2 38.374 529.00 20,299.85

2,9*2,4+2,4*2,4 12.720

1,27*(4*2,4+2*2,4+2*2,9) 25.654

Součet 38.374

64 M 597611180R03 m2 45.957 635.00 29,182.70

2,4*6,2+2,4*5,8+2,4*2*0,24+2,4*0,4 30.912

1*2,6+3,6 6.200

8.845

Součet 45.957

65 M 597611180R04 m2 25.284 529.00 13,375.24

8,6*2,94 25.284

67 K 771579196R01 m2 201.342 45.00 9,060.39

201,342 201.342

68 K 771591161R01 m 26.000 411.00 10,686.00

69 K 998771202 % 4,235.281 6.58 27,868.15

Dodávka a montž sprchové zástěny viz 
PD 2/Z

Montáž a dodávka atypických 
zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
500 kg statické zajištění stávajících 
narušených průvlaků v místnosti 1.03 dle 
statického návrhu vč. antikorozního 
nátěru

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
rovných do malty v do 150 mm

0,187+0,645+2,94+8,06+2,94+6,34+0,187

Montáž soklíků z dlaždic keramických s 
požlábkem do malty v do 200 mm

Sokl s požlábkem bílý reliéfní 20 x 20 
cm I. j.

Sokl s požlábkem tmavě modrá reliéfní 
20 x 20 cm I. j.

Sokl s požlábkem světle modrá reliéfní 
20 x 20 cm I. j.

Montáž podlah z keramických dlaždic do 
malty

dlaždice keramické reliéfní R10/B bílá 
20x20x0,7 cm

dlaždice keramické reliéfní R10/B světle 
modrá RAL 2408015 20x20x0,7 cm

dlaždice keramické reliéfní R10/B 
tmavě modrá RAL 2902035 20x20x0,7 cm

0,43*(1,83+6,2+3,48+0,6+5,75+0,61+1,05
+1,05)

dlaždice keramické R9/A hnědá 
30x30x0,9 cm

Příplatek k montáž podlah keramických 
za spárování dvousložkovým epoxidem 
dle barvy dlažby

Dodávka a montáž dilatačního profilu 
pro dlažby

Přesun hmot procentní pro podlahy z 
dlaždic v objektech v do 12 m
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty
p

70 K 998771294 % 4,235.281 5.23 22,150.52

71 K 998771299 % 4,235.281 0.21 889.41

    781 - Dokončovací práce - obklady 445,708.31

73 K 781474115 m2 227.212 450.00 102,245.40

74 M 597610000R01 m2 218.856 487.00 106,582.87

"2.02"

(1,5+4,68+2,29+0,63+4,85+0,12+0,8)*1,8 26.766

"2.03"

50.060

22.157

"2.05"

19.278

"2.06"

75.768

"sedák"

4.931

Součet 198.960

75 M 597610000R02 m2 6.635 635.00 4,213.23

"2.03"

6.032

76 M 597610000R03 m2 24.442 529.00 12,929.82

"2.03"

(2,4*6+2,9*2)*1,1 22.220

Součet 22.220

77 K 781474115R02 m 157.030 165.00 25,909.95

"2.02"

1,8*3 5.400

"2.03"

1,2*4 4.800

1,8*2 3.600

1*2,2 2.200

"2.05"

6*1,8 10.800

2*1,2 2.400

"2.06"

4*2,8 11.200

6*0,45 2.700

1,8*2 3.600

Mezisoučet 46.700

Příplatek k přesunu hmot procentní 771 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 771 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m

Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 25 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

obkládačky keramické (bílé i barevné) 
lesklé 20 x 20 x 0,7 cm I. j. bílá

(0,54+0,16+1,1+0,51+0,62+0,62+3,9+4,6
7+1,63+0,64+0,5+0,5+1,78+1,55+1,6+0,0
16+0,5+0,155+1,6+0,155+0,7+0,155+1,6+
0,155+0,7+0,155+1,6)*1,8

(0,155+3,5+1,6+2+0,155+1,6+0,155+1,5)*
1,8+7,4*0,4

(0,35+0,21+0,16+1,46+0,16+1,72+1,2+0,
53+0,53+0,2+1,19+0,6+0,15+0,15+0,6+1,
2+0,3)*1,8

(0,15+1,05+6,34+2,6+3,05+1+1,2+0,77+0
,34+1,47+0,34+4,1+3,5+1+0,15)*2,8

3,14*(0,5+0,45)+1,2*(0,5+0,45)+0,85*(0,5
+0,45)

obkládačky keramické (bílé i barevné) 
lesklé 20 x 20 x 0,7 cm I. j. tmavě 
modrá

(6,19+3,48+1,05+0,6+5,75+1,05+0,61+1,
83+0,8)*0,2+2,2*0,8

obkládačky keramické lesklé (bílé i 
barevné) 20 x 20 x 0,7 cm I. j. světle 
modrá

Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých lepených flexibilním lepidlem, 
průběžné hrany
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty
p

8*1,1 8.800

Mezisoučet 8.800

"2.03"

0,25*2 0.500

Mezisoučet 0.500

"2.02"

1*1,8 1.800

"2.03"

7*1,8+4*1,2 17.400

"2.05"

6*1,8+1,2*2 13.200

"2.06"

4*1,8+6*0,25 8.700

Mezisoučet 41.100

"2.03"

0,25*6 1.500

"horní ukončení bazénku"

51.040

Mezisoučet 52.540

2*1,1 2.200

Mezisoučet 2.200

"nové sedáky"

3,14+1,2+0,85 5.190

Součet 157.030

78 M 597611650R01 kus 257.000 180.00 46,260.00

79 M 597611650R02 kus 49.000 180.00 8,820.00

80 M 597611650R03 kus 3.000 180.00 540.00

81 M 597611650R04 kus 236.000 180.00 42,480.00

82 M 597611650R05 kus 263.000 180.00 47,340.00

83 M 597611650R06 kus 13.000 180.00 2,340.00

84 K 781479196R01 m2 227.212 45.00 10,224.54

85 K 781495161R01 m 24.000 415.00 9,960.00

86 K 998781202 % 4,198.458 3.37 14,148.80

87 K 998781294 % 4,198.458 2.68 11,251.87

88 K 998781299 % 4,198.458 0.11 461.83

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5,842.00

89 K 783334201 m2 46.000 127.00 5,842.00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 24,850.86

5,75+6+1+3,48+6,19+1,83+0,61+1,05+3,7
6+2,4+2,4+3,24+2,4+1,58+0,25+2,9+3,76
+1,58+0,86

obklad keramický průběžná hrana 
vnitřní bílá 2,4 x 20 cm I. j.

obklad keramický průběžná hrana 
vnitřní světle modrá 2,4 x 20 cm I. j.

obklad keramický průběžná hrana 
vnitřní tmavě modrá 2,4 x 20 cm I. j.

obklad keramický průběžná hrana vnější 
bílá 2,4 x 20 cm I. j.

obklad keramický průběžná hrana vnější 
tmavě modrá 2,4 x 20 cm I. j.

obklad keramický průběžná hrana vnější 
světle modrá 2,4 x 20 cm I. j.

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických za spárování 
dvousložkovým epoxidem

Dodávka a montáž dilatačního profilu 
pro obklady

Přesun hmot procentní pro obklady 
keramické v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 781 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 781 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m

Základní antikorozní jednonásobný 
epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty
p

90 K 784121003 m2 286.829 28.30 8,117.26

6*2,1*2+13,66*2,1*2+13,66*6 164.532

5,05*(4-1,9)*2+3,29*(4-1,9)*2+5,05*3,29 51.643

3,39*(4-1,9)*2+2,4*(4-1,9)*2+3,39*2,4 32.454

6,34*(4-3)*2+3,06*(4-3)*2+6,34*3,06 38.200

Součet 286.829

91 K 784331003 m2 286.829 51.50 14,771.69

286,829 286.829

92 K 784331011 m2 286.829 6.84 1,961.91

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 74,257.20

93 K 787692320R01 ks 2.000 36,000.00 72,000.00

94 K 998787202 % 760.000 1.93 1,466.80

95 K 998787294 % 760.000 1.00 760.00

96 K 998787299 % 760.000 0.04 30.40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3,000.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1,000.00
97 K 040001000 Inženýrská činnost 1.000 1,000.00 1,000.00

    VRN5 - Finanční náklady 1,000.00
98 K 050001000R01 zařízení staveniště 1.000 1,000.00 1,000.00

    VRN9 - Ostatní náklady 1,000.00

99 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem 1.000 1,000.00 1,000.00

VP - Vícepráce 0.00

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 
5,00 m

Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v 
místnostech výšky do 5,00 m

Příplatek k cenám protiplísňových maleb 
za barevné malby tónované tónovacími 
prostředky

D+M Skleněné dveře do saunového 
provozu s dřevěným madlem dle 
stávajících rozměrů, nerezová zárubeň 
tl. 100mm

Přesun hmot procentní pro zasklívání v 
objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 787 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 787 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m

soub
or

soub
or

soub
or
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 03 - ZTI - Zdravotechnické instalace

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.09.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46709525

GARNI spol. s r.o. DIČ: CZ64709525

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 266,618.99
Ostatní náklady 2,310.00

Cena bez DPH 268,928.99

DPHzákladní 21.00% ze 268,928.99 56,475.09

snížená 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 325,404.08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 03 - ZTI - Zdravotechnické instalace

Místo:  Datum: 10.09.2018

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 266,618.99

PSV - Práce a dodávky PSV 266,618.99

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 46,970.64

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 710.20

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 156,094.40

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 62,843.75

2) Ostatní náklady 2,310.00

Zařízení staveniště 500.00

Projektové práce 10.00

Územní vlivy 500.00

Provozní vlivy 500.00

Jiné VRN 500.00

Kompletační činnost 300.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 268,928.99



Strana 23 z 24

ROZPOČET

Stavba: MSUL - PD Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 03 - ZTI - Zdravotechnické instalace

Místo:  Datum: 10.09.2018

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: GARNI spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 266,618.99

PSV - Práce a dodávky PSV 266,618.99

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 46,970.64

1 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 12.500 134.00 1,675.00

2 K 721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 m 21.000 312.00 6,552.00

3 K 721211422R01 kus 2.000 3,200.00 6,400.00

4 K 721211422R02 kus 2.000 3,890.00 7,780.00

5 K 721211422R03 kus 6.000 3,560.00 21,360.00

6 K 721220801R01 Demontáž vpustí DN 50 kus 2.000 121.00 242.00

25 K 721220801R02 Demontáž vpustí DN 70 kus 5.000 164.00 820.00

7 K 721290111 m 21.000 20.10 422.10

8 K 998721202 % 452.511 1.77 800.94

9 K 998721294 % 452.511 1.97 891.45

10 K 998721299 % 452.511 0.06 27.15

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 710.20

11 K 722170807 m 5.000 38.90 194.50

12 K 722193928R01 Zaslepení potrubí plastového do DN100 kus 1.000 500.00 500.00

13 K 998722202 % 6.945 1.07 7.43

14 K 998722294 % 6.945 1.15 7.99

15 K 998722299 % 6.945 0.04 0.28

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 156,094.40

20 K 724242211R01 1.000 95,647.00 95,647.00

21 K 724242211R02 1.000 59,325.00 59,325.00

Ty
p

D+M Vpusť podlahová se svislým 
odtokem DN 50 napojena izolační 
manžetou

D+M Vpusť podlahová se svislým 
odtokem DN 100 napojena izolační 
manžetou, uzavíratelná

D+M Vpusť podlahová se svislým 
odtokem DN 70 napojena izolační 
manžetou

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace 
vodou do DN 125

Přesun hmot procentní pro vnitřní 
kanalizace v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 721 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 721 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 
110

Přesun hmot procentní pro vnitřní 
vodovod v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 722 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 722 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m

Dodávka a montáž chlazení pro bazének 
č.1

soub
or

Dodávka a montáž filtrace pro bazének 
č.1

soub
or
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty
p

22 K 998724202 % 976.000 0.63 614.88

23 K 998724294 % 976.000 0.50 488.00

24 K 998724299 % 976.000 0.02 19.52

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 62,843.75

16 K 725245102R01 5.000 12,500.00 62,500.00

17 K 998725202 % 625.000 0.22 137.50

18 K 998725294 % 625.000 0.32 200.00

19 K 998725299 % 625.000 0.01 6.25

VP - Vícepráce 0.00

Přesun hmot procentní pro strojní 
vybavení v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 724 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 724 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m

D+M dělící zástěny z vysokotlakého 
laminátu s nerez. nožičkami

soub
or

Přesun hmot procentní pro zařizovací 
předměty v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 725 
za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 725 
za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 
1000 m
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