



Ústí nad Labem 10. prosince 2018

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“.**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „**Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa**“, uveřejněnou dne **28. 11. 2018** na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel oznamuje, že v z důvodu nutné úpravy Výkazu výměr k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce, bude navýšena i předpokládaná maximální a nepřekročitelná hodnota veřejné zakázky. Tato změna musí být schválena Radou města Ústí nad Labem, která zasedne dne 12. 12. 2018.

Zadavatel tímto oznamuje, že v souvislosti s poskytnutím následného vysvětlení zadávací dokumentace, zveřejněním nového Výkazu výměr a navýšení hodnoty veřejné zakázky, bude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek o dosud neurčený počet dnů.

Lhůta pro podání nabídek, včetně nového Výkazu výměr a Výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky, bude zveřejněna neprodleně po zasedání Rady Města Ústí nad Labem 12. 12. 2018 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 na profilu zadavatele: [https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html).

.....  
**Bc. Naďa Wallerová, v. r.**  
referentka oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem