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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Právní odbor 
 
 
 

                                                                                                                     Ústí nad Labem 10. prosince 2018 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem 
„Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“. 
 
 
Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“, uveřejněnou dne 
28. 11. 2018 na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné 
zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
 

 

Zadavatel oznamuje, že v z důvodu nutné úpravy Výkazu výměr k výše uvedené podlimitní 

veřejné zakázce, bude navýšena i předpokládaná maximální a nepřekročitelná hodnota veřejné 

zakázky. Tato změna musí být schválena Radou města Ústí nad Labem, která zasedne dne  

12. 12. 2018.  

 

Zadavatel tímto oznamuje, že v souvislosti s poskytnutím následného vysvětlení zadávací 

dokumentace, zveřejněním nového Výkazu výměr a navýšení hodnoty veřejné zakázky, bude 

prodlužovat lhůtu pro podání nabídek o dosud neurčený počet dnů.  

 

Lhůta pro podání nabídek, včetně nového Výkazu výměr a Výzvy k podání nabídek na plnění 

veřejné zakázky, bude zveřejněna neprodleně po zasedání Rady Města Ústí nad Labem  

12. 12. 2018 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 na profilu zadavatele: 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html. 

 

 

 

 

 
 
                         …………………………………………… 

   Bc. Naďa Wallerová, v. r. 
                                                                        referentka oddělení veřejných zakázek 

   právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 
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