

Ústí nad Labem 21. prosince 2018

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **21. 12. 2018** a žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa**“, uveřejněnou dne **12. 12. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Součástí předmětu plnění v popisu VZ je vybourání stávajícího povrchu chodníků včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku. Výkaz výměr však opět položku "odvozu vybourané suti na skládku" a "skládkovné" neobsahuje. Vydá zadavatel opravený výkaz výměr nebo má uchazeč ocenit tyto práce jako agregovanou položku v rámci ocenění pol. č. 1 a 2.

Navíc se domníváme, že opětovným chybným zpracováním výkazu výměr dochází k dosti zkreslenému stanovení předpokládané ceny, která je navíc stanovena jako maximální nepřekročitelná.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému pracuje na aktualizaci výkazu výměr. Současně upozorňuje, že v souvislosti se změnou výkazu výměr bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek o dosud neurčený počet dnů a zároveň bude měnit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je maximální a nepřekročitelná.

Aktualizovaný výkaz výměr společně s uvedením nové lhůty pro podání nabídek a předpokládanou hodnotou veřejné zakázky bude uveřejněn nejdříve dne 14. 01. 2019 po zasedání Rady města Ústí nad Labem v rámci Doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Ing. Kateřina Marešová v. r.pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem