

Ústí nad Labem 30. května 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 6 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **23. 05. 2019** žádost o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno**“, uveřejněnou dne **14. 05. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotazy účastníka:

1. Dle dodatečných informací č. 3 máme vypustit některé položky, tzn., že by tedy měly být oceněny 0, což je v rozporu se zadávací dokumentací. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr tak, aby bylo jasné, které položky se oceňují. Toto zadání je zmatečné a v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Dále vzhledem k poskytnutí velkého množství dodatečných informací, zveřejnění nových částí projektové dokumentace a úpravě výkazu výměr žádáme o adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.
2. Ve zveřejněných výpisech oken a dveří není jasné specifikován materiál vnitřních dveří - je zde uvedeno pouze dřevěné - tzn. masiv? Nebo CPL, lamino, dýha,.....?

Odpovědi zadavatele:

1. *V návaznosti na tuto skutečnost provedl zpracovatel PD aktualizaci VV. Aktualizovaný VV bude uveřejněn na portálu zadavatele.*
2. *Zadavatel požaduje materiál vnitřních dveří CPL*

Zadavatel současně s touto dodatečnou informací uveřejňuje přílohu 190530_VV – Stavební úpravy Neštěmická.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem