



Ústí nad Labem 5. června 2019

**Doplnění zadávací dokumentace č. 8 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno“.**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **4. 6. 2019** žádosti o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno**“, uveřejněnou dne **14. 05. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

**Dotazy účastníka:**

1. Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 dotaz č. 5 odpovídáte, že pol. č. 88 a 89 jsou ve výkazu výměr (dále jen "VV") omylem a lze je vypustit. Účastník výběrového řízení nesmí sám opravovat zadání a musí všechny položky vyplnit cenou větší než 0. Žádáme proto o zaslání upraveného VV.
2. Ve VV Silnoproud jsou pol. č. 1 a 2 Rozvaděče R1 a R2 (cena za ks) a dále jsou tam oddíly Rozpis rozvaděče R1 (pol. č. 99-109) a R2 (pol. č. 110-121). Každý rozvaděč se tedy do celkové ceny započítává 2x. Žádáme o opravu VV.

**Odpovědi zadavatele:**

1. *Výkaz výměr byl aktualizován projektantem a byl uložen na profil (položky 88 a 89 byly zrušeny)*
2. *Výkaz výměr byl projektantem aktualizován – (položky 1. A 2. jsou uzamčeny, vyplňují se pouze položky 99. – 121.)*

Zadavatel současně s tímto doplněním zadávací dokumentace uveřejňuje přílohu **VV – STAVEBNÍ ÚPR. OBJ. PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU\_5.6.2019**.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že vzhledem k tomu, že již uplynula lhůta pro písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, nebude další vysvětlení zadávací dokumentace poskytovat.

**Ing. Kateřina Marešová v. r.**  
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem