



Ústí nad Labem 8. 8. 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Opravy a úpravy v prostorách foyer Činoherního studia“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **„Opravy a úpravy v prostorách foyer Činoherního studie“** v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Kontrolou profilu zadavatele zadavatel zjistil, že **v návrhu smlouvy** došlo k administrativní chybě a v čl. III. odst. 4 se odkazoval na soulad s projektovou dokumentací. Zadavatel proto uveřejnil novou přílohu, kde byla věta na soulad s projektovou dokumentací vymazána. Veřejná zakázka žádnou projektovou dokumentaci nemá.

Vzhledem k délce lhůty pro podání nabídek zadavatel nebude lhůtu pro podání nabídek více prodlužovat.

.....
Ing. Aneta Tínková, v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem