

Ústí nad Labem 12. srpna 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce kotelny II. etapa – Domov Velké Březno“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **12. 08. 2019** žádost o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce kotelny II. etapa – Domov Velké Březno**“, uveřejněnou dne **07. 08. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den.

Prosím o doplnění informací k akci „Rekonstrukce kotelny II. etapa – Domov Velké Březno“.

V přiložené PD části D je v technické zprávě uveden seznam výkresů, které nejsou součástí příloh. Jedná se o ZTI 01 Zařízení zdravotnické a WA 01-04 Půdorysy a řezy kotelny. Děkuji

S pozdravem

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel ke dni 12. 08. 2019 přiložil nový soubor Příloha č. 5 - Projektová dokumentace se všemi potřebnými dokumenty projektové dokumentace na profil zadavatele, který je nyní aktuální. Předchozí soubor Příloha č. 5 - Projektová dokumentace, zřejmě formou technické chyby, neobsahoval všechny výkresy.

Vzhledem k délce lhůty pro podání nabídek zadavatel nebude lhůtu pro podání nabídek více prodlužovat

Bc. Kateřina Lysáková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem