

Ústí nad Labem 13. listopadu 2019

**Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „DS Orlická – úprava vstupních prostor“.**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **08. 11. 2019** žádost o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**DS Orlická – úprava vstupních prostor**“, uveřejněnou dne **24. 10. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

**Dotazy účastníků:**

**Dotaz číslo 1)** Dobrý den, zjistili jsme, že v rozpočtech chybí soupisy prací ZTI a UT. Prosíme o doplnění. Děkuji.

**Dotaz číslo 2)** Ve výkazu výměr nejsou jednotlivé položky v oddílech ZTI a vytápění.

**Dotaz číslo 3)** Dobrý den, v podkladech veřejné zakázky „DS Orlická – úprava vstupních prostor“ jsme zjistili, že v rozpočtech chybí soupisy prací ZTI a UT. Prosíme o doplnění. Děkuji.

**Dotaz číslo 4)** Dobrý den, prosím o vysvětlení ve výkazu výměr položek: ÚT a ZTI -> Chybí zde položkový rozpočet. Mají se nějakým způsobem ocenit? Děkuji

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele, že výkazy výměr ZTI a UT byly doplněny/změněny. K dnešnímu dni, jsou také dostupné na profilu zadavatele.

Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o pět pracovních dní. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **20. 11. 2019 v 10:00 hodin**.

**Ing. Klára Eflerová, v.r.**  
referentka oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem