



Ústí nad Labem 26. 11. 2019

„Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem **„Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“** v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Kontrolou profilu zadavatele zadavatel zjistil, že **v Příloze č. 4 – Výkazu výměr** došlo k administrativní chybě a proto byl vložen nový soubor této přílohy č. 4 – Výkaz výměr. Oprava neměla žádný vliv na položky rozpočtu.

Vzhledem k délce lhůty pro podání nabídek zadavatel nebude lhůtu pro podání nabídek více prodlužovat.

Ing. Klára Eflerová, v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem