



Ústí nad Labem 4. 12. 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.**“, uveřejněnou dne **3. 12. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Kontrolou profilu Zadavatele, Zadavatel zjistil, že příloha č. 3 – návrh smlouvy má neplatnou podpisovou doložku. Z tohoto důvodu byla příloha č. 3 – návrh smlouvy dne 4. 12. nahrazena novou přílohou č. 3 – návrh smlouvy s platnou podpisovou doložkou.

Vzhledem k délce lhůty pro podání nabídek Zadavatel nebude lhůtu pro podání nabídek více prodlužovat.

.....
Ing. Aneta Tínková, v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem