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a) Účel objektu 

Předmět PD jsou stavební úpravy v křídle „C“ komplexu jeslí na adrese Mezní 2, kte-
ré slouží jako jesle a bazénové centrum, včetně bazénové technologie a hygienického zá-
zemí. Účelem stavby je řešení stavebních úprav tohoto stávajícího objektu a jeho rozšíření 
přístavbou dle požadavků investičního záměru stavebníka. 

b) Architektonické řešení 

Jedná se o dispoziční uspořádání ve stávajících prostorech a dále přístavbu v areálu 
jeslí, resp. bazénového centra. Jedná se zejména o výměnu stávajícího bazénu a bazéno-
vé technologie, nové hygienické zařízení pro bazénový provoz a také nové hygienické za-
řízení pro zaměstnance bazénového centra i rodiče s dětmi, dále nové šatny jak pro za-
městnance, tak pro návštěvníky bazénového centra. Přihlédnuto je také k možnosti poho-
dlného přístupu pro rodiče s dětskými kočárky. Bazénové centrum není řešeno jako bez-
bariérové, a to z důvodu dispoziční stísněnosti prostor hygienického zázemí. Také samot-
ný bazén není vybaven pro přístup pohybově hendikepovaných osob. 

Cílem investičního záměru je tedy celkové zlepšení technického stavu bazénu, pře-
devším s ohledem na splnění současných hygienických požadavků na provoz bazénu pro 
plavání kojenců a batolat. Zlepšení se týká také všech souvisejících provozů jako šaten, 
sprch, WC, převlékacích kabin, technologie bazénu atd. 

c) Kapacity objektu 

zastavěná plocha přístavby: 
bazénové centrum (hygien. zázemí pro muže) 13 m2 
sklad venkovních hraček 8 m2 

obestavěný prostor: 
bazénové centrum (hygien. zázemí pro muže) 65 m3 
sklad venkovních hraček 24 m3 

d) Technické a konstrukční řešení 

Investičním záměrem budou ve stávajícím objektu komplexu jeslí v křídle „C“ prove-
deny níže popsané stavební úpravy. Popis stavebních úprav je rozdělen na tři části a to 
část bazénového centra – „čistá“ zóna, bazénové centrum – „špinavá“ zóna a přístavbu 
skladu zahradních hraček. 

Stávající objekt je napojen na stávající přípojky technické infrastruktury. 
Stavebními úpravami bude zasahováno do nosných konstrukcí, proto v dalším stupni 

PD bude řešena mechanická odolnost a stabilita statickým posouzením. 
Dále musí být provedeno posouzení požární bezpečnosti. 
V objektu budou provedeny úpravy stávajících rozvodů kanalizace, vodovodu, vytá-

pění, vzduchotechniky a elektroinstalace. Nové prostory budou vytápěny teplovodním 
otopným systémem, zdroj tepla zůstává stávající. Nové místnosti bez možnosti přirozené 
výměny vzduchu budou odvětrány pomocí vzduchotechniky. VZT jednotky budou umisťo-
vány pod strop místností a odsátý vzduch vyveden na fasádu objektu, případně nad stře-
chu novou instalační šachtou v místnosti 1.18. Dispozice 2.NP není známa, tudíž možnost 
vyvedení odsávaného vzduchu nad střechu nelze objektivně posoudit. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Objekt musí splňovat hygienické předpisy odpovídající druhu a svou funkcí nenaru-

šovat životní prostředí. 
Prostory v objektu způsobující hluk z činnosti budou odpovídajícím způsobem od-

hlučněny. 
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Stavební úpravy v objektu budou splňovat tepelně-technické požadavky, vyhovovat 
požadavků na energetickou náročnost budov a energetická spotřeba se sníží. 

S bezbariérovým užíváním objektu se nepočítá. 

Bazénové centrum – „špinavá“ zóna 

Dispoziční řešení 

V této části dojde k úpravě vstupu, resp. prohození stávajících dveří s oknem. Za 
vstupními dveřmi bude vybudováno nové zádveří, jehož jedna stěna bude prosklená pís-
kovaným sklem. Na zádveří bude navazovat místnost pro odkládání kočárků, ze které je 
přístup do šatny, která bude sloužit jak části bazénového centra – špinavá zóna, tak bazé-
novému centru – čistá zóna. Tato šatna bude sloužit pro odkládání svrchního oděvu a bot. 
Z této šatny je pak možné jít buď do chodby vedoucí do bazénové části (čistá zóna), či do 
stávající herny (aklimatizace dětí po koupání), která není touto PD řešena. Chodba vedou-
cí do bazénového centra (čistá zóna) navazuje na zázemí pro zaměstnance bazénového 
centra, tzn. na šatnu, WC a sprchu a také úklidovou komoru. Z této chodby je také možný 
přístup do nových záchodů pro návštěvníky bazénového centra. Záchody pro návštěvníky 
budou vytvořeny zmenšením stávající místnosti č.09. Chodba dále pokračuje směrem ke 
stávajícímu schodišti do 2.NP a také ke schodišti do bazénového centra (čistá zóna). Dis-
poziční řešení bazénového centra viz. část bazénové centrum – čistá zóna. 

Popis stavebních úprav a bourání 

V této části (bazénové centrum – špinavá zóna) dojde k úpravě vstupu, resp. proho-
zení stávajících dveří s oknem a vybudování nové rampy se schody. Dále bude rozšířen 
stávající chodník ze zámkové dlažby v místě nové rampy. Rampa bude splňovat požadav-
ky ČSN 73 4130 (není určena pro invalidy). Bude využívána pro rodiče s dětskými kočár-
ky. V této části objektu bude vybourána šatna pro zaměstnance včetně WC a úklidová 
komora. Zazděno bude stávající vnitřní okno mezi umývárnou a budoucí šatnou. Zazděny 
budou také jedny ze dveří, vedoucí do místnosti č.09. Demontován bude sádrokartonový 
podhled v chodbě č.m.04.1. Dále budou zazděny dveře z chodby č.m.04.2 na schodiště 
č.m.17 a kus příčky s dveřním rámem mezi místností č.04.2 a č.02. Stávající stoupací 
šachta v místnosti 06 bude přesunuta na vedlejší stranu sloupu. Stávající stoupací potrubí 
nacházející se v prostoru místností č.07 a 08 bude zachováno, případně vyetážováno a 
umístěno do nové instalační šachty u hygienického zázemí pro zaměstnance. U okna šířky 
1,3m do místnosti č.09 bude vyměněna vnitřní skleněná výplň za novou ornamentní. Veš-
keré stávající zařizovací předměty budou vyměněny za nové (závěsné WC mísy, umyva-
dla, výlevka). Všechna vnitřní dveřní křídla řešené části budou vyměněna za nová. 
Nášlapné vrstvy podlah budou odstraněny, stejně tak stávající keramické obklady stěn 
hygienických zařízení. 

Technické řešení 

Veškeré nové vnitřní svislé konstrukce předmětné části budou provedeny 
z pórobetonových tvárnic a příčkovek. Sanitární dělící příčky budou lehké typové monto-
vané do výšky 2,1m z materiálů dle prostředí. Do stávajících nosných vodorovných kon-
strukcí nebude zasahováno. Nad bouranými otvory ve stávajících konstrukcích budou 
osazovány nové překlady z ocelových profilů I. Nad místnostmi se sníženým stropem bude 
proveden nový zavěšený sádrokartonový podhled dle požadovaného prostředí. Podlahy 
hygienických prostor (WC, sprchy, úklidová komora) budou opatřeny novými keramickými 
dlažbami, stěny budou obloženy do výšky 2m keramickým obkladem. Podlahy ostatních 
místností (šatny, chodby) budou opatřeny přírodním lepeným linoleem (marmoleum) 
tl.2mm. Prostor zádveří a komunikační část kočárkárny bude opatřena speciálním kober-
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cem pohlcující nečistoty a vlhkost tzn., že bude vytvořena tzv. čistící zóna. Před vstupními 
dveřmi bude umístěn škrabací rošt o velikosti 500/1000mm. Stěny šaten, kočárkárny a 
chodeb budou opatřeny omyvatelnými malbami do výšky 2m. 

Rampa před hlavním vstupem do bazénového centra, resp. její svislé stěny budou 
provedeny z hladkých betonových tvárnic ztraceného tl.200mm s vloženou žebírkovou 
výztuží R10 ocel 10 505 a zalitých betonem C25/30 XC4. Do každého otvoru tvárnice bu-
de vložen minimálně jeden prut žebírkové výztuže R10. Sklon rampy musí být maximálně 
1:12. Betonové tvárnice budou v horní části rampy seříznuty dle sklonu rampy. Pochozí 
deska rampy bude provedena jako ŽB deska tl.150mm z betonu C25/30 CX4, vyztužená 
svařovanou sítí KH20 při obou površích, s krytím min.30mm. Pod deskou bude provedena 
podkladní deska tl.100mm z prostého betonu C16/20 X0 s podsypem ze štěrkopísku 
tl.50mm. Schody na podestu rampy budou provedeny také jako ŽB, vyztužené svařovanou 
sítí KH20 při horním povrchu každého stupně. Stěny rampy a také schodiště podesty bu-
dou založeny na základových pasech šířky 300mm z prostého betonu C16/20 X0, založe-
ných do nezámrzné hloubky, tzn. min.900mm. Stěny rampy budou opatřeny cementovým 
přednástřikem nebo penetrací, jádrovou omítkou a následně nataženy mozaikovou omít-
kou. Nášlapná vrstva rampy i schodiště bude opatřena vulkanickým protiskluzovým nátě-
rem na beton. Hrany stupňů budou provedeny kontrastní barvou v celé délce hrany stupňů 
v šířce 50mm. Ochranné zábradlí bude osazeno po obou stranách rampy. Zábradlí o výš-
ce 1100mm bude opatřeno ve výšce 300mm vodící tyčí. Zábradlí bude provedeno z nere-
zových trubek a kotvené z boku vyrovnávací rampy. Schody budou opatřeny podobným 
zábradlím, pouze bez vodící tyče. 

Nové podlahy prostoru přístavby a bazénu budou provedeny nové ŽB deska 
s tepelnou izolací z podlahového polystyrénu se sníženou nasákavostí. Vzorová skladba 
viz. výkres řezů. 

Ostatní nové podlahy budou řešeny obdobně, lišit se budou pouze nášlapné vrstvy. 
Dlažba pro sanitární prostory (převážně suché dlažby, převlékárny a šatny, WC) bude 
v provedení s protiskluzností R10 (A). 

Šatny pro návštěvy budou vybaveny šatními skřínkami se sníženou výškou o velikos-
ti 300/500 a výšce 1,5m, výška včetně lavic je potom cca 1,9m. Skřínky budou vybaveny 
cylindrickými zámky. Šatny pro zaměstnance budou vybaveny skřínkami o standardní výš-
ce 1,85m a půdorysném rozměru 300/500mm. 

Veškerá hygienická zařízení a šatny musí odpovídat platné normě ČSN 73 4108 – 
Hygienická zařízení a šatny. Všechny záchodové kabiny budou vybaveny držákem na toa-
letní papír, toaletním papírem, WC štětkou a uzavíratelným košem. Předsíňky WC potom 
dávkovači na tekuté mýdlo, mýdlem, zrcadlem, držáky na papírové utěrky a papírovými 
utěrkami. V prostoru hygienického zázemí části bazénového centra – špinavá zóna je nut-
né počítat s bouráním rýh ve stávajících podlahách pro kanalizační potrubí od nových za-
řizovacích předmětů. 

Bazénové centrum – čistá zóna 

Dispoziční řešení 

Vstup do bazénového centra – čistá zóna je řešen ze stávajícího schodiště č.m.23, 
které navazuje na chodbu č.m.11. Šatny a hygienické zázemí v prostoru před vstupem do 
bazénového bude sloužit návštěvníkům bazénového centra, pokud se budou pohybovat 
ve „špinavé“ zóně. Bazénové centrum – čistá zóna má dále vlastní oddělené hygienické 
zázemí. Za schodištěm se nachází jedna převlékací kabina uzpůsobená vybavená odklá-
dací podložkou pro odložení dítěte, dále sklad pro ukládání vysušených pomůcek a mate-
riálů a dveře do místnosti sloužící pro údržbu bazénu a bazénové technologie. Z této míst-
nosti č.20 je také přístup do úklidové komory sloužící výhradně bazénovému centru – čistá 
zóna. Bazénová technologie bude umístěna v místnosti č.20, která je přístupná ze spojo-
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vací chodby č.25. Za převlékací kabinkou se nachází společná šatna pro muže a ženy, 
sloužící pro odložení svršků po převléknutí se do plaveckého oděvu. Šatna je čistou zó-
nou, čili pohyb osob je možný pouze naboso bez obuvi. Za šatnou se nachází hygienické 
zázemí oddělené pro muže a pro ženy. Ženská část je vybavena dvěma sprchami (bez 
vaniček) oddělenými zástěnami. Krajní stěny budou provedeny z čirého bezpečnostního 
skla, aby bylo možné sledovat odložené děti na sklopných přebalovacích pultech, které 
jsou situovány hned vedle sprchových koutů. Ze sprch je možný vstup do WC kabiny, ne-
bo do prostoru samotného bazénu. Podobně je řešeno hygienické zázemí pro muže, pou-
ze s tím rozdílem, že je vybaveno pouze jednou sprchou, ale WC je navíc vybaven pisoá-
rem. Z pánských sprch je opět možné vstoupit do prostoru bazénu. Hygienické zázemí pro 
muže se bude nacházet v přistavěné části objektu. Bazén je řešen jako obdélníkový 
s ochozem šířky 900mm. Přístup do bazénu je pomocí schůdků s nerezovými madly. 

Technologie bazénu bude umístěna v prostoru č.m.20 pod stávajícím schodištěm a 
nová akumulační nádrž potom pod podlahou místnosti bazénu v souběhu s bazénem. 

Popis stavebních úprav a bourání 

V této části (bazénové centrum) dojde k vybourání části dělící zděné příčky mezi 
místností č.03.1 a 03.2, okna do místnosti č.19 a dále nového otvoru v nosné stěně do 
místnosti č.01. Vybourána bude dále nosná stěna tl.300mm mezi místností č.19 a 20.2 a 
dále příčka mezi místností č.20.1 a 20.2. Vybourána bude i štítová stěna místnosti č.19 
v místě plánované přístavby hygienického zázemí pro muže. V obvodových stěnách bude 
vybouráno několik nových otvorů pro osazení nových oken a to konkrétně v místnosti č.02, 
20.1 a 19. Veškeré stávající dveře předmětné části budou vybourány a otvory po nich buď 
zazděny pórobetonovými tvárnicemi či do nich osazeny nové dveřní výplně. Demontovány 
budou veškeré stávající zařizovací předměty a dva rošty na čištění obuvi. Nášlapné vrstvy 
podlah budou odstraněny, stejně tak stávající keramické obklady stěn hygienických zaří-
zení a kolem bazénu. V místě přístavby hygienického zázemí pro muže bude odstraněno 
stávající fasádní zateplení. V prostoru bazénu č.m.01 bude zbouráno stávající schodiště 
ozn. č.17, dále bude vybourána podlaha v celé ploše místnosti. Zbourána bude celá kon-
strukce stávajícího bazénu včetně technologických rozvodů a bude proveden výkop pro 
nový bazén a bazénové rozvody. Vybouraný materiál a materiál z výkopů bude možné 
odvážet vybouranými otvory v čelní stěně místnosti č.19 a otvorem po vybouraných dve-
řích mezi místností č.01 a 19. Nová přístavba bude zastřešena pomocí jednoplášťové 
střechy, která výškově naváže na stávající střechu jednopodlažní části křídla C. V prostoru 
budoucího hygienického zázemí pro návštěvníky bazénového centra budou vybourány 
stávající podlahy, které budou později spádované k podlahovému nerez odvodňovacímu 
žlabu. V podlaze těchto místností je třeba počítat s vedením nových rozvodů kanalizace 
od zařizovacích předmětů a podlahových žlábků, dále pak technologických rozvodů bazé-
nu. Do podlahy v budoucí technické místnosti technologie budou osazeny nové podlahová 
vpusti. 

Technické řešení 

Nová přístavba bazénového centra bude vyzděna z tepelněizolační pórobetonové 
tvárnic YTONG tl.450mm. Obvodové zdivo bude založeno na nových základových pasech 
z prostého betonu založených do nezámrzné hloubky min.900mm a do rostlého terénu. 
Pozední věnce budou provedeny jako ŽB v rámci stropní konstrukce s vloženým tepelným 
izolantem z pěnového polystyrénu EPS tl.100mm. Stropní konstrukce bude provedena 
ze ŽB stropních panelů PZD 329/59/14. Předpokládaná tl. stropní konstrukce je 150mm. 
Atiky budou provedeny po celém obvodu přístavby, dešťové vody budou svedeny střešní-
mi vpustěmi s dešťovým svodem vedeným vnitřkem budovy, s napojením do stávající deš-
ťové kanalizace. Atiky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic v rámci zdícího systému. 
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Na stropní konstrukci bude provedena hydroizolace, tepelná izolace EPS 150S a 
v celé ploše střechy nová hydroizolační fólie PVC-P. 

Nové vnitřní svislé konstrukce předmětné části budou provedeny z přesných pórobe-
tonových příčkovek. Sanitární dělící příčky budou lehké typové montované do výšky 2,1m 
z materiálů dle prostředí. 

Do stávajících nosných vodorovných konstrukcí bude zasahováno pouze minimálně, 
a to především s ohledem na potřebu napojení nové jednoplášťové střechy přístavby na 
stávající plochou střechu. Nad bouranými otvory ve stávajících konstrukcích budou osazo-
vány nové překlady z válcovaných ocelových profilů I. V místě bouraných nosných stěn 
(štítové stěny místnosti č.19) budou budovány nové železobetonové překlady pro světlost 
otvoru 3m. Nad chodbou č.m.30 a šatnami č.m.28 a 33 bude proveden snížený podhled, 
který bude vhodný do vlhkého prostředí. Podlahy hygienických prostor v čistém provozu 
za převlékacími kabinkami (WC, sprchy, úklidová komora, šatny, převlékací kabinky, ba-
zénový ochoz) budou opatřeny novými keramickými protiskluzovými dlažbami dle DIN 51 
097, stěny budou obloženy do výšky min.2m keramickým obkladem. Omítky stávajících 
zděných konstrukcí budou v případě potřeby místně vyspraveny. Stěny nad keramickými 
obklady budou 2x vymalovány disperzní malbou včetně penetrace povrchu. 
V hygienických místnostech (WC, sprchy, šatny, výlevka) a chodbách bude použita omy-
vatelná malba. Technická místnost bude mít podlahu ošetřenou epoxidovou stěrkou 
s plněním křemičitým pískem (systém SIKAFLOOR 381). Před aplikací stěrky je nutné po-
vrch podlahy nechemicky očistit frézovacím zařízením. Podlahy ostatních místností (chod-
by) budou opatřeny přírodním linoleem (marmoleum) tl.2mm. 

Nová podlaha ochozu bazénu bude provedena jako těžká plovoucí s vloženým te-
pelným izolantem z podlahového polystyrénu se sníženou nasákavostí. 

Nové podlahy ostatních místností „čisté zóny“, kde se chodí pouze bosou nohou, bu-
dou řešeny podobně jako u bazénového ochozu, rozdíl bude pouze v použité dlažbě. 
Dlažba pro převážně suché dlažby, převlékárny a šatny bude v provedení s protiskluzností 
R10 (A). Dlažba v prostoru sprch bude shodného provedení, jako u bazénového ochozu, 
tzn. R11 (B). 

Nosná konstrukce bazénu bude provedena jako ŽB. Bazénové dno bude tvořit ŽB 
deska tl.200mm o velikosti 4,2x5,55m. Boční stěny bazénu budou provedeny jako sendvi-
čové. Nová nerezová vana bazénu bude podsypána kamennou drtí frakce 4-8mm 
v tl.50mm. Alternativně lze podsypové materiály nahradit slabým betonem např. C16/20, 
separační geotextílie bude při použití betonu ze skladby vypuštěna 

Vedle bazénové vany bude provedena nová železobetonová akumulační nádrž. Ná-
drž bude provedena z vodostavebního betonu. Dno nádrže a dělící stěny budou tl.200mm. 
Pod jímkou bude proveden hutněný štěrkový podsyp ze štěrkodrti fr.16-32mm. Nádrž bude 
monolitická. V místě vstupního otvoru do nádrže budou vynechány otvory o velikosti 
600/600mm. Víko vstupního otvoru do nádrže bude provedeno z žebrovaného nerezového 
plechu, který bude na horní pochozí straně obložen keramickou dlažbou. Víko bude na 
dvou místech vybaveno výsuvným plochým madlem pro možnost pohodlného otevření. 
Madlo musí být po zasunutí dobře zalícováno s podlahou, aby nedošlo ke zranění. Alter-
nativně lze madla provést jako demontovatelná – šroubovací. Akumulační jímka bude vy-
bavena vypouštěcím potrubím napojeným do kanalizace. 

Šatny pro návštěvy bazénového centra budou vybaveny šatními skřínkami o stan-
dardní výšce 1,85m a půdorysném rozměru 300/500mm. Skřínky budou vybaveny cylin-
drickými zámky. 

Veškerá hygienická zařízení a šatny musí odpovídat platné normě ČSN 73 4108 – 
Hygienická zařízení a šatny. Všechny záchodové kabiny budou vybaveny držákem na toa-
letní papír, toaletním papírem, WC štětkou a uzavíratelným košem. Předsíňky WC potom 
dávkovači na tekuté mýdlo, mýdlem, zrcadlem, držáky na papírové utěrky a papírovými 
utěrkami. 
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Bazén – nerezová vana 

Dispoziční řešení 

Směr ohybu hlavy bazénu probíhá z vnější strany po celém obvodu tak, že vytváří 
záchytnou hranu a součastně slouží k nepřetržitému odvodu vody do přepadového žlábku, 
který je krytý roštnicemi a jedné řady nakloněné dlažby v šířce 300mm pro případ přelití 
(toto je součástí bazénu). Přepadový žlábek je k hlavě bazénu přivařen a jeho dimenze 
zaručuje 100% odvod vody vytlačené při běžné cirkulaci i při maximálním zatížení bazénu. 

Roštnice jsou tvořeny z jednotlivých prvků z polypropylénu, odolné vůči nárazu a 
stárnutí. Nášlapná plocha je opatřena protiskluzovým dezénem. 

Stěny bazénu budou zhotoveny z hladkého, jednostranně broušeného nerezového 
plechu. Stěny jsou vyztuženy z vnější strany nerezovými žebry tak, aby byly schopny pře-
nést tlak vody, popřípadě vertikální zatížení a zemní tlak při vypuštěném stavu bazénu. Do 
stěny bazénu bude ze tří stran nad hladinou vody zabudováno madlo. Dno bazénu bude 
tvořeno plechem s protiskluzovou úpravou. 

Dno bazénu tvoří membránu a ukládá se po obvodě na základovou desku a těleso 
na pískového lože. Ukotvení bazénu může být provedeno na základovou betonovou des-
ku, nebo základový betónový obvodový pás, kde je dno tvořeno štěrkopískovým zásypem.  

Přívod bazénové vody bude proveden dnovým rozvodem tak, aby zajišťoval 100% 
cirkulaci bazénové vody v celém objemu bazénu. Dnové rozvody budou vyrobeny rovněž z 
nerezového materiálu a jsou tvořeny žlábkem, který je zakrytý snadno demontovatelným 
víkem se soustavou trysek. Trysky budou uspořádány tak, aby odpovídaly hydraulickým 
požadavkům a zamezily vzniku jakýchkoliv hluchých míst v bazénu. 

Stěnové prvky jsou zhotoveny z jednostranně přebroušeného plechu. Dno, žlábky a 
výztuže budou zhotoveny z válcovaného plechu s povrchem  III.C. Svarové spoje v oblasti 
hlavy bazénu budou přebroušeny, ostatní svary mořeny, bez mechanického opracování. 

Použitý materiál 

Pro těleso bazénu je použitý materiál v jakosti 1. 4404 v následujících tloušťkách: 
stěna bazénu  2,5 mm 
přepadový žlábek  2,0 mm 
dno bazénu  1,5 mm 
výztužné prvky  2,0 mm 
dnový rozvod  2,0 mm 

Blíže viz. samostatná technická zpráva bazénového tělesa výrobce a dodavatele 
BENDORF, která je samostatnou příloho stavební části. 

Bazénová technologie 

Bazénová technologie bude umístěna v místnosti č.20. Pouze akumulační nádrž ne-
bude umístěna v této místnosti, ale podél vedle nového bazénu, pod podlahou ochozu 
místnosti č.34. Akumulační nádrž bude provedena jako monolitická ŽB nádrž o kapacitě 
5,5m3. 

Bazénové technologie bude sestávat především z okruhu filtrace. 
Vypouštění vody z bazénu je řešeno přes dnovou výpust, která bude v místě techno-

logie odvodněna do kanalizace. 
Blíže viz. samostatný objekt projektové dokumentace – bazénová technologie. 
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Přístavba skladu zahradních hraček (samostatný objekt) 

Dispoziční řešení 

Přístavba skladu zahradních hraček bude provedena v jihovýchodním rohu křídla C 
řešeného objektu bazénového centra. Bude se jednat přízemní vestavbu pří stěn do pro-
storu pod stávající terasu ŽB konstrukce stávajícího chodníku. Dispozičně se jedná o jed-
nu místnost – sklad, přístupnou z venkovního prostoru – zahrady jeslí. 

Popis stavebních úprav a bourání 

V místě přístavby se nachází stávající štěrková plocha, která bude před zahájením 
stavebních prací odstraněna. Zbourána bude stávající podezdívka plotu v délce cca 1,5m 
včetně 1ks plotového sloupku a pletiva. Obvodové zdivo přístavby bude založeno na nové 
základové desce. 

Technické řešení 

Nová ŽB základová deska přístavby bude provedeny v tloušťce 200mm z betonu vy-
ztuženého KARI sítí. Pod deskou bude štěrkodrť s drenáží, aby nedošlo k promrznutí. 

Obvodové zdivo bude vyzděno z pórobetonových tvárnic YTONG v tloušťce 200mm. 
Vyzdívka bude provedena mezi novou desku, stávající stropní ŽB desku chodníku a opěr-
nou zeď Terasy. Při vyzdívání mezi dvě stavební konstrukce musí být dodrženy dilatační 
zásady a systémové kotvení. Pod stěnami bude provedena hydroizolace. 

V čelní, tzn. delší stěně přístavby směrem do zahrady bazénového centra budou 
osazeny ocelové dveře s požární odolností. Překlad nad otvorem dveří bude proveden 
systémový z plochého překladu. 

V protilehlém dolním a horním rohu budou osazeny větrací mřížky s protidešťovou 
žaluzií, možností uzavření zevnitř a síťkou proti hlodavcům. 

Podlaha přístavby bude provedena z keramické dlažby se zvýšenou mechanickou 
odolností proti opotřebení a otěru v mrazuvzdorném provedení. 

Stěny přístavby budou uvnitř opatřeny hladkou štukovou omítkou a 2x vymalovány 
disperzní omyvatelnou malbou na penetrovaný povrch. Venkovní omítka přístavby bude 
provedena jako minerální tenkovrstvá probarvená škrábané textury, na bázi silikonu 
v barvě obdobné objektu bazénového centra. Spodní část bude natažena dekorativní so-
klovou kamínkovou omítkou (Marmolit) – barva cihlová. 

e) Společné technické a konstrukční řešení 

1. Práce HSV 

Demolice 

Z důvodu nové dispozice budou v řešené části ubourány některé stávající příčky a 
v nosných zdech obvodových i vnitřních stěnách budou provedeny nové otvory pro okna a 
dveře. Na stávající střeše bude ubourána část atiky. Bude vybourán stávající bazén a 
schodiště. 

Podrobněji viz. výkres bourání. 

Zemní práce 

Stávající betonový chodník podél objektu bude upraven za účelem vybudování nová 
betonové rampy. 

V místě přístavby budou vyhloubeny výkopy pro základové pasy a desku. V místnosti 
č.34 bude vyhloubena jáma pro nový větší bazén a akumulační nádrž. V místnosti č.20 
bude vyhloubena jáma pro suchou jímku technologie bazénu. 
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Výkopek bude uskladněna na deponii v areálu, případně odvezen na skládku. 
Výkopy stavebních jam budou svahovány či paženy. 

Základy 

Přístavba bazénového centra bude založena na základových pasech, sklad hraček 
pouze na základové desce. 

Založení vnějších pasů bazénového centra bude provedeno do nezámrzlé hloubky 
1,0m, ŽB deska bude z betonu C25/30 včetně ocelové svařované KARI sítě 100/100/6mm 
v tl.150mm. 

Svislé a kompletní konstrukce 

Nosná část přístavby bazénového centra je navržena z tepelněizolačních pórobeto-
nových tvárnic YTONG LAMBDA YQ P2-300 tl.450mm bez zateplení. Vnitřní nosné stěny i 
příčky jsou také navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG. Sklad hraček je také navržen 
z přesných pórobetonové tvárnice ale pouze v tl.200mm bez požadavku na tepelně izolač-
ní vlastnosti. 

Vodorovné konstrukce 

Nosná část stropu/střechy nové přístavby je tvořena obdobným způsobem jako stá-
vající část objektu, tedy stropní panely PZD. 

Překlady otvorů na nových stěnách budou použity systémové. Ubourané otvory ve 
stávajících stěnách budou zajištěnu pomocí ocelových nosníků I dle specifikace. 

Nad obvodovou stěnou přístavby bude proveden nový ŽB věnec kotvený do stávající 
ŽB konstrukce. 

Příčky a dělící konstrukce 

Vnitřní příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG v tl.100 a 150mm. 
V prostorech bazénového centra budou také osazeny sanitární příčky, lehké monto-

vané příčky do výšky 2,1m pro vhodné prostření v provedení dle výběru investora. 

Konstrukce schodiště 

V místě vstupu do bazénového centra podél objektu bude vybudována nová rampa 
šířky 1,5m pro výškové vyrovnání mezi úrovní stávajícího terénu a vstupu pro kočárky. Na 
konci rampy bude schodiště – 3 stupně. 

Vstup do bazénu bude po nerezovém schodišti, které bude součástí bazénu. 

Střešní konstrukce 

Střecha přístavby je navržena plochá s vnitřním odvodněním a atikou. Je dána stáva-
jícím tvarem a jedná se o rozšíření. Střecha bude kompletně zateplena a přespádována 
pomocí spádových klínů z tepelné izolace. V atice budou umístěny dva bezpečnostní pře-
pady – chrliče. 

 Úprava povrchů 

Budou provedeny vnitřní a vnější omítky veškerého nového zdiva včetně oprav stá-
vajících stěn. Vnější stávající stěny přízemí v místě přístavy budou zarovnány tenkým po-
lystyrénem podle nových obvodových stěn a bude provedena nová omítka v rozsahu celé-
ho přízemí. 

Spodní část bude natažena dekorativní soklovou kamínkovou omítkou Marmolit. 
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Podlahy a podlahové konstrukce 

Nové roznášecí vrstvy podlah budou provedeny v místech přístavby, bazénu a tech-
nologie, kde budou zřízeny podzemní jímky. 

Jednotlivé druhy nových nášlapných vrstev podlah jsou uvedeny v legendách v PD. 
Veškeré podlahy musí mít odpovídající koeficient smykového tření. 

Výplně otvorů 

Na vstupu do bazénového centra, v místě stávajícího okna, budou osazeny nové 
vstupní plastové dveře a v místě stávajících dveří nové plastové okno. Obě výplně budou 
provedeny v barvě tmavě zelená, aby byly sjednoceny se stávajícími okny. Ostatní nová 
plastová okna a jedny únikové dveře budou v provedení bílá, aby byly také sjednoceny se 
stávajícími okny přízemní přístavby. 

Ostatní vnitřní výplně dveří a oken budou v provedení lamino bílé barvy. U sanitár-
ních příček budou dveřní křídla součástí lehké montované příčky. 

Přesná specifikace všech plastových, truhlářských výrobků a sanitárních příček je 
součástí výkresové dokumentace. 

Dále bude provedena u stávajícího okna výměna vnitřní okenní výplně v místnosti 
č.08 za ornamentní sklo. 

Pozemní komunikace 

V rámci stavby bude upraven stávající přístupový chodník ze zámkové dlažby 
v důsledku vybudování nové rampy. Kolem objektu bude opraven a rozšířen betonový 
okapový chodník. 

Ostatní konstrukce a práce 

Budou provedeny různé dokončující práce a konstrukce. 

2. Práce PSV 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Vlastí hydroizolace podlah a stěn je navržené, kvalita ŽB jímek zajistí vodotěsnost. 

Izolace tepelné 

Skladby nové přístavby bazénového centra jsou navržena tak, aby co vyhověly po-
žadavkům. 

Tepelná izolace bude umístěna v nové podlaze přístavby a bazénu, dále nad stro-
pem celé přízemní části v konstrukci střechy. 

Izolace akustické 

V prostoru mezi rameny schodiště nad místností č.20 bude provedena po demolici 
nová zvukově izolační stěna z cementotřískových desek (Cetris) tak, aby nedocházelo 
k přenášením hluku z prostoru bazénové technologie do prostoru jeslí! 

Protichemické izolace 

V prostoru bazénové technologie bude zajištěno požadované zabezpečení. 
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Vnitřní instalace 

Bazénová technologie, kanalizace, vodovod, elektroinstalace, vytápění, vzducho-
technika, klimatizace a měření regulace jsou podrobně řešeny v samostatných objektech 
jednotlivých profesí. 

Bazénová technologie 

V prostoru pod schodiště bude umístěna v místnosti č.20 bazénová technologie. Bu-
de zde v podlaze vybudována suchá jímka zakrytá z poloviny kompozitním roštem. Dále 
bude souběhu v prostoru nového rozšířeného bazénu v místnosti č.34 v podlaze vybudo-
vána akumulační nádrž. Mezi bazénem akumulační jímkou a suchou jímkou budou 
v základech provedeny potřebné rozvody. 

Kanalizace a vodovod 

Kanalizace a vodovod budou napojeny na stávající vnitřní rozvody v areálu jeslí. 
V řešené části objektu bude provedeno napojení nových zařizovacích předmětů. 

Elektroinstalace 

Elekroistalace bude napojena na stávající rozvody. Bude provedena výměna předřa-
zeného jištění a připojovacího kabelu. 

V řešené části objektu budou provedeny zásuvkové a světelné rozvody. Dále budou 
provedeny rozvody slaboproudé, případně zabezpečovací. 

Bude provedena úprava ochrany před bleskem pomocí jímací a uzemňovací sousta-
vy. 

Vytápění 

Zdrojem tepla pro vytápění bazénového centra je centrální zásobování. Bude prove-
dena úprava na stávajícím topném systému a budou instalovány elektrické přímotopy pro 
mimotopnou sezónu. 

Ohřev bazénové vody bude primárně pomocí solárních kolektorů umístěných na 
střeše, v případě nedostatečného ohřevu bude v zimním období pomocí topné vody 
z centralizovaného zásobování teplem a v letním období pak pomocí elektrického ohřevu. 

Vzduchotechnika a klimatizace 

Na střeše bude instalována nová vzduchotechnická jednotka s vlastním zdrojem tep-
la s tepelným čerpadlem a elektrickým ohřívačem. Bude vybavena odvlhčovačem vzdu-
chu. 

Prostory sociálního zařízení a technologie bazénového centra budou odvětrány. 

Měření a regulace 

Jednotlivé technologické prvky pro ovládání vytápění a bazénové technologie budou 
mezi sebou propojeny a řízeny.  

V prostoru bazénové technologie bude umístěno centrální ovládání pro kvalifikova-
nou obsluhu. 

Sklobetonové konstrukce 

V objektu nejsou požadovány. 

Tesařské konstrukce 

V objektu nejsou požadovány. 

Truhlářské výrobky 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny v PD. 
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Klempířské konstrukce 

Budou použity běžné prvky z titanzinkového plechu tloušťky 0,7mm. 

Tvrdé krytiny 

V objektu nejsou požadovány. 

Plastové konstrukce 

V objektu nejsou požadovány. 
V řešené části budou osazeny pouze plastové okna. 

Zámečnické konstrukce 

Pokud možno budou použity typizované prvky pro zámečnické výrobky, případně bu-
dou vyrobeny drobné doplňkové výrobky. 

Příčkové konstrukce montované 

V prostorech bazénového centra budou osazeny sanitární příčky, lehké montované 
příčky do výšky 2,1m pro vhodné prostření v provedení dle výběru investora. 

Podlahy vlysové, parketové, plovoucí a povlakové 

V části řešené části objektu budou použity povlakové PVC z přírodního linolea 
tl.2mm. 

Keramické obklady a dlažby 

V části řešené části objektu budou použity na místech podle PD. 
Obklady stěn a dlažba budou provedeny na základě výběru investora. Práce mohou 

být provedeny až po odsouhlasení vzorků. 
Pro lepení obkladů a dlažeb doporučujeme použít tmel a spárovací hmotu od reno-

movaných výrobců. 
Ukončení obkladů a rohů bude provedeno plastovými lištami v barvě obkladu. 
Úpravy povrchů podlahy, stropy, stěny budou odpovídat příslušným normám a budou 

prováděny podle platných technologických pravidel výrobců jednotlivých materiálů. 

Pohledy 

Budou použity v prostoru se sníženým stropem – sociální zařízení, chodby, šatny. 
Pod stop ze ŽB panelů budou zavěšeny na ocelových roštech podhledy ze sádrokartono-
vých desek. 

Úpravy povrchů budou odpovídat příslušným normám a budou prováděny podle 
platných technologických pravidel výrobců jednotlivých materiálů v provedení pro vhodné 
prostředí. 

Malby a nátěry 

Dodavatel provede ve všech dotčených prostorech stavby práce, které se týkají ma-
lování stěn a stropů, natěračských a lakýrnických prací. Pro všechny uvedené práce 
v tomto oddíle předloží dodavatel zadavateli vzorky maleb a nátěrů. Práce mohou být pro-
vedeny až po odsouhlasení vzorků. 

Na omítkách budou provedeny malby jednobarevné, světlé, otěruvzdorné či omyva-
telné, s malým difúzním odporem. 

Ocelové a zámečnické prvky budou provedeny nátěrem základním a 2x syntetickým. 
Návrh barevné řešení viz. výkresy pohledů. 
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Čalounické úpravy 

V objektu nejsou požadovány. 

Lokální vytápění 

V objektu není požadováno. 

Zasklívání 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků budou specifikovány dle požadavku 
investora. 

Zasklení vnějších oken a dveří bude provedeno izolačním dvojsklem dle specifikace. 

f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Celý objekt vyhovuje požadavkům tepelné ochrany budov dle ČSN 73 0540-2. 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy, splnění porovnávacích uka-

zatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov a stanovení celkové 
energetické spotřeby stavby není nutné prokazovat průkazem energetické náročnosti bu-
dovy. 

g) Založení objektu 

V rámci této investiční akce nebyl proveden žádný inženýrsko-geologický průzkum. 
Základovou spáru převezme geotechnik/statik a potvrdí převzetí zápisem do staveb-

ního deníku. 

h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, ne-
bude produkován žádný nebezpečný odpad. 

i) Dopravní řešení 

Není požadováno, nedojde ke změně stávajícího vyhovujícího stavu. 
Vstup do objektu pro bazénové centrum bude upraven podél objektu přístavbou be-

tonové rampy pro pohodlný vstup s kočárky. 

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protirado-
nová opatření 

Objekt nevyžaduje provedení žádných opatření. 
V prostoru nebude trvalý pracovní výkon. 
V přistavované části je navržena nová vyhovující hydroizolace. 

k) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb o technických 
požadavcích na stavby. 

Hygienické požadavky vychází z předpisů pro návrh koupaliště (bazénů) – zákon 
č.151/2011 o ochraně zdraví a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.238/2011 
ve znění dle vyhl. č.97/2014 „Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické 
limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch”. 


