

Ústí nad Labem 15. června 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vybudování sociálního zařízení v saunovém provozu Městských lázní“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **12. 6. 2020** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Vybudování sociálního zařízení v saunovém provozu Městských lázní**“, uveřejněnou dne **29. 5. 2020** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den paní Lysáková,
mám na Vás dotaz k veřejné zakázce "Městské služby Ústí nad Labem, vybudování sociálního zařízení v saunovém režimu", a to k vypracování harmonogramu, protože jak ve výzvě k podání nabídky, tak v návrhu smlouvy o dílo, je citován termín "Od nabytí účinnosti SOD do 31. 8. 2020", rozumím tomu tak, že harmonogram vypracuje pouze vítězná firma, která bude vědět z podepsané SOD, začátek prací?
Děkuji za zprávu

Odpověď zadavatele č. 2:

Vzhledem k tomu, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena po lhůtě vymezené pro tyto žádosti dle čl. 15 Výzvy, nebude zadavatel dále poskytovat odpovědi na žádné dotazy vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Bc. Kateřina Lysáková, v.r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem