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1 ÚVOD 

Předmětem projektu je oprava vybraných částí areálu Letního kina Ústí nad Labem. 

Součásti opravy je sanace zázemí pod jevištěm (SO-1), sanace vestibulů vstupů na WC nad 
hledištěm (SO-2), výměna dřevěných konstrukcí laviček hlediště (SO-3), a oprava objektu garáží (SO-
4). 

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:  REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA - PD  

Místo stavby:  Letní kino Ústí nad Labem 
Okres:   CZ0427  Ústí nad Labem 
Obec:  554804   Ústí nad Labem 
Kat.úz:   774871   Ústí nad Labem 
Parcela č.: 1857/4 (SO-1+SO-3), 1857/3 (SO-2), 1856/3 (SO-4)  

Charakter stavby: Oprava objektu  
 
Předmět dokumentace SO-1: odstranění vlhkostních poruch, vnější a vnitřní povrchové 

úpravy, částečná výměna otvorových výplní 
 SO-2: výměna zastropení vestibulů vstupů na WC, nové povrchové 

úpravy, částečná výměna otvorových výplní 
 SO-3: výměna dřevěných konstrukcí laviček hlediště 
 SO-4: oprava ploché střechy, oprava fasády 

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem 
Velká Hradební 2336/8 
401 00 Ústí nad Labem 

    IČ:  000 81 531 

Stupeň projektové 
dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby 

Zpracovatelé projektové  
dokumentace:  TERMO + holding, a.s. 

Projektový a vývojový útvar  
Všebořická 239/9 
400 01 Ústí nad Labem - Bukov 
tel.: 472 743 844 
e-mail: info@termoholding.cz 
IČ:  27304434 

Vedoucí projektu:  Ing. Rudolf Brejška, DiS. 

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Pavelka  
    autor. osoba č 0402078, obor pozemní stavby 

Vypracovali: 

Průvodní zpráva:   Ing. Rudolf Brejška, DiS. 

Souhrnná technická zpráva:  Ing. Rudolf Brejška, DiS. 
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Situace stavby:   Ing. Rudolf Brejška, DiS. 
 

Dokumentace objektu: 

Stavební část:   Ing. Rudolf Brejška, DiS. 
Ing. Tomáš Pavelka 
MEng. Ljudmila Matoušová 

Požárně bezp. řešení: Ing. Josef Bejček 
                                               autor. osoba č. 0400306, obor pozemní stavby 

Dokladová část:   MEng. Ljudmila Matoušová  

Výkaz výměr:  Nina Blavková 

Dodavatel stavby:  Bude vybrán stavebníkem ve výběrovém řízení 

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Uvedené výchozí podklady, technické a právní předpisy, certifikáty a technické normy byly 
použity při návrhu technického řešení opravy. 

Uvedené výchozí podklady, technické a právní předpisy jsou závazné pro realizaci opravy objektu 
a projektant požaduje provádět stavební práce v souladu s nimi. 

Citované právní předpisy jsou uvažovány v platném znění, ve znění pozdějších předpisů. 
Nedatované technické předpisy a technické normy jsou uvažovány v nejnovějším platném vydání 
včetně všech změn. U datovaných technických předpisů a technických norem je uvažováno pouze 
citované vydání. 

3.1 Výchozí podklady 

• Základní průzkumy objektu, které provedl zpracovatel v srpnu 2017 

• Dokumentace předchozích etap opravy objektu 

• Zaměření dílčích konstrukcí a objektů projektantem 

• Odsouhlasený rozsah technického řešení definovaný objednatelem 

• Informace majitele objektu o předchozích úpravách objektu 

• Informace majitele objektu o dosud zjištěných poruchách v objektu 

3.2 Technické podklady a technologické p ředpisy 

Projektová dokumentace je zpracována s uvedením konkrétních materiálů a systémů. Zhotovitel 
stavby musí respektovat příslušné technologické předpisy dle vybraných systémů a materiálů. 

3.3 Právní p ředpisy a technické normy použité pro návrh opravy 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

• Vyhláška MMR č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
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• Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

• Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

• Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy 

Pro provád ění a ZOV: 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a příslušné prováděcí předpisy k zákonu 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušné prováděcí předpisy k zákonu 

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Bezpečnost práce: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Technické normy: 

• ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 

• ČSN EN 1991 (Všechny části)  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. 

• ČSN ISO 13822  Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí. 

• ČSN 73 2901  Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

• ČSN 73 2902  Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem 

• ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 

• ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí. 

• ČSN EN 62305-1 až 62305-4  Ochrana před bleskem - Část 1 až 4 

3.4 Právní p ředpisy a technické normy použité pro realizaci opra vy 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a příslušné prováděcí předpisy k zákonu 
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• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušné prováděcí předpisy k zákonu 

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• ČSN 73 2901  Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

• ČSN 73 2902  Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 

• ČSN EN 62305-1 až 62305-4  Ochrana před bleskem - Část 1 až 4 

• ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí. 

• ČSN 73 8101  Lešení - Společná ustanovení. 

• ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce. 

• ČSN 73 8107  Trubková lešení. 

• ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky. 

• ČSN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce. 

• ČSN 73 8120  Stavební plošinové výtahy 

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.     

3.5 Technické požadavky 

Technická řešení podle této dokumentace navrhují pro stavbu pouze a výhradně výrobky a 
konstrukce, které splňují požadavky podle § 156 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebního zákona). 

Vlastnosti použitých výrobků jsou ověřeny podle Zákona č. 22/1997 Sb., o  technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Technické normy a p ředpisy 

Všechny platné technické normy a předpisy, na něž odkazují jednotlivé části této dokumentace 
jsou v plném znění závazná pro specifikaci použitých výrobků a materiálů, pro všechny stavební práce 
a činnosti během provádění stavby. 

Při návrhu technického řešení opravy objektu byla dodržena Vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby.  
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Technické specifikace 

V dokumentaci uvedená technická řešení, specifikace materiálů a požadavky na technologii 
provádění a kontrolu kvality jsou v rámci tohoto projektu považovány za závazné. Jejich změna je 
možná pouze jako změna či dodatek tohoto projektu a musí být odsouhlasena jeho autorem. 

4 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

4.1 Rozsah řešeného území 

Jedná se o stávající areál letního kina, členěný na několik objektů. 

Nedojde ke změnám půdorysů a výšek sanovaných objektů. Opravou nevznikají požadavky na 
změnu stavu pozemků pod stavbou, ani na změny současného stavu a hranic na přilehlých pozemcích.  

4.2 Ochrana území 

Objekt se nachází mimo chráněné území. 

4.3 Odtokové pom ěry 

Opravou nebudou měněny stávající odtokové poměry v blízkosti objektů. Způsob odvodu vody ze 
střech a zpevněných ploch zůstane stávající. 

4.4 Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Při realizaci stavby je třeba respektovat a řídit se vydanými vyjádřeními dotčených orgánů.  
Vyjádření budou součástí inženýrské činnosti, která navazuje na zpracovanou projektovou 
dokumentaci. 

4.5 Pozemky dot čené stavbou 

Opravovaný objekt se nachází na pozemcích p.č. 1857/4 (SO-1+SO-3), 1857/3 (SO-2), 1856/3 
(SO-4) v katastrálním území Ústí nad Labem. 

Pro zařízení staveniště, stavbu lešení a vymezení ochranného pásma budou zasaženy pouze 
pozemky v majetku stavebníka. 

Komunikace umožňují příjezd k objektu nákladním automobilům. 

5 ÚDAJE O STAVB Ě 

Areál letního kina je členěn na několik objektů různého technického provedení a stáří. Jednotlivé 
sanované objekty, které jsou předmětem této PD, jsou podrobně popsány v technických zprávách 
jednotlivých stavebních objektů SO-1 až SO-4. 
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Tabulka 1 - Identifikace a základní popis objektu 

Adresa objektu Letní kino Ústí nad Labem 

Rok výstavby objektu 2. pol. 20. století 

Konstrukční systém stěnový 

Stavební soustava zděné objekty 

Šířka objektu  viz výkresová dokumentace 
jednotlivých stavebních objektů 

Délka objektu  viz výkresová dokumentace 
jednotlivých stavebních objektů 

Výška objektu viz výkresová dokumentace 
jednotlivých stavebních objektů 

Počet podlaží přízemní objekty 

Cena opravy objektu bude stanovena dle technického řešení této projektové dokumentace 
zhotovitelem stavby. 

Po dokončení opravy dojde k odstranění vlhkostních poruch a degradace stavebních konstrukcí. 

Harmonogram prací 

V souladu s požadavky investora na termíny zahájení a dokončení stavebních prací s ohledem na 
možnosti financování se předpokládá: 

• zahájení stavby    IV/2018 

• ukončení stavby   IV/2019 

Zda dojde k posunu realizace, bude rozhodnuto v závislosti na průběhu ohlašovacího nebo 
stavebního řízení, finančních možnostech investora, kapacitních možnostech zvolených dodavatelů a 
etapizaci stavby. 

6 ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba je členěna na čtyři samostatné etapy – stavební objekty: 

• SO-1: zázemí pod jevištěm 

• SO-2: vestibuly WC nad hledištěm 

• SO-3: výměna dřevěných konstrukcí laviček v části hlediště 

• SO-4: oprava garáží  

 

V Ústí nad Labem, XI/2017         Vypracoval:    Ing. Rudolf Brejška, DiS.  

 

 

            Kontroloval:     Ing. Tomáš Pavelka 


