

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“)

a

2. CENTROPROJEKT GROUP a. s.
zastoupená/ý:

Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva
na základě pověření ze dne 5.4.2016
se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

II. Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje:

1) Zpracovat studii a předběžný rozpočet a provozní rozvahu (energetická náročnost a provozní náklady) na akci:

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše - studie“ v rozsahu:

A) Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření nutné pro zpracování studie rekonstrukce areálu.

Zpracovatel studie je povinen zpracovat **všechny průzkumy nutné k vypracování studie**. Např. v návrhu studie bude „minigolf“ na místě stávající vzrostlé zeleně, bude nutné provést kácení, zadavatel by v tomto případě požadoval provedení dendrologického průzkumu této lokality. Požadavek zadavatele vychází z reálnosti navrhovaných doprovodných staveb.

Ostatní průzkumy nutné k realizaci stavby, které budou definovány na základě znalostí a zkušeností zpracovatele studie budou zahrnuty (jejich výčet, specifikace

apod.) v technické zprávě a provede je až zpracovatel dalších stupňů projektové dokumentace.

B) Návrh stavby (studie) dle stavebního programu zadavatele:

- rekonstrukce stávajícího venkovního areálu plavecké haly s doplněním atraktivních prvků pro vodní hrátky,
- řešení provozní a technologické návaznosti částí stávající plavecké haly s venkovními bazény a okolními plochami, zejména: čerpací stanice, bazény včetně technologie, brodítek, sprch, vodních atrakcí, sociální zázemí pro návštěvníky a obsluhu stánků s občerstvením, plavčíkárna s ošetrovnou, dětský koutek, sítě (kanalizace, rozvody vody včetně pitné, el. energie se samostatným měřením připojovacích bodů pro stánky), terénní úpravy a zeleň, zábavní plochy (kuželky, minigolf, dětské hřiště apod.), veřejné osvětlení, monitoring, ozvučení areálu,
- odpovídající řešení dopravy „v klidu“,
- řešení minimalizace provozních nákladů (energie, vodné, stočné).

Předpokládané investiční náklady stavby jsou 70 mil. Kč včetně DPH.

III. Doba a místo plnění

- Doba plnění:** A) Zabezpečení stupních podkladů – **do 3 týdnů od podpisu smlouvy**
B) Projektová dokumentace:
– studie – v rozpracovanosti (několik variant řešení) – **do 5 týdnů od zabezpečení vstupních podkladů**
– v čistopisu – **do 2 týdnů od odsouhlasení studie v rozpracovanosti**

Místo plnění: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.

IV. Cena díla a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH	144 000,- Kč
DPH 21 %	30 240,- Kč

- Cena celkem včetně DPH 174 240,- Kč
(Slovy: „Jednostosedmdesátčtyřtisícdevětstěčtyřicet korun českých“)
- Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.
- Vícenáklady mohou nastat jen na základě požadavku objednatele.
- Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.
- Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
- Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky (čísla smlouvy) a lhůty splatnosti, která činí 21 dnů, také náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
8. Pro úhradu sankcí dle článku VII. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně, resp. její hodnota je zahrnuta v hodnotě celkové ceny díla.
10. Nedílnou součástí smlouvy je rovněž nabídka zhotovitele (z předcházející veřejné zakázky), přičemž pokud některou skutečnost neupravuje tato smlouva, postupuje se dle nabídky zhotovitele, případně dle zadávacích podmínek předcházející veřejné zakázky.

V. Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

VI. Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu od projednání reklamace,
 - b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou pokud vada nemá vliv na následnou realizaci díla,
 - c) vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
 - d) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící realizaci, nebo neodpovídá zadání,
 - e) odstoupit od smlouvy.
5. Uplatněním práv dle bodu 4. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VII. Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu 0,5% z ceny s DPH té části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí.
 - b) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky s DPH do jejího zaplacení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné potřebné podkladové materiály nezbytné pro zhotovení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na vytipovaných nemovitostech a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. V opačném případě odpovídá za případně vzniklé škody.
3. Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat propočet v cenové úrovni příslušného roku.
4. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v době uvedené v čl. III. této smlouvy.
5. Požadovaná dokumentace bude předána ve 4 vyhotoveních včetně 1x v elektronické podobě.
6. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat a dbát instrukcí města nebo externího konzultanta vybraného městem pro účely projektu.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla a podmínky dle následujících dokumentů:
- Zadávací podmínky uvedené ve výzvě.
8. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba související s projektem.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) Veškeré údaje uvedené v této smlouvě popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
6. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy kdykoliv během doby její účinnosti v případě, že nebudou v rozpočtu objednatele schváleny dostatečné finanční prostředky k úhradě plnění dle této smlouvy.
7. Písemnosti včetně objednávek budou doručovány písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové zprávy. Písemnost zasláná prostřednictvím poštovních služeb se považuje za doručenu dnem jejího převzetí, dnem odmítnutí převzetí nebo 15.

(patnáctým) dnem od data odeslání, nebyla-li zásilka vyzvednuta. Email je doručen dnem přečtení, což adresát odesílateli potvrdí (nepostačuje automatická odpověď s informací o přečtení), nebo v ostatních případech 7. (sedmým) dnem ode dne odeslání emailu. Datová zpráva je doručena dnem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba (v případě datové schránky orgánu veřejné moci dnem dodání do datové schránky), nebo v ostatních případech 10. (desátým) dnem ode dne odeslání datové zprávy. Doručování všemi způsoby se děje na příslušné kontaktní údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy. Písemnost může být doručena též osobně, přičemž adresát je povinen přijetí písemnosti potvrdit. Osobně se Objednateli doručuje prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem. Poskytovateli se osobně doručuje na adresu CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín.

X. Podpisy smluvních stran


1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne 18. 08. 2016

Ve Zlíně dne 18. 08. 2016



objednatel
Ing. Eva Šartnerová
vedoucí odboru investic a územního plánování
Magistrátu města Ústí nad Labem



zhotovitel
Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 5.4.2016
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Česká republika

CENTROPROJEKT



NABÍDKA

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše - studie“


červenec 2016

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Uchazeč:

CENTROPROJEKT GROUP a. s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín



Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše - studie“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:

sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupeno:

Osoba oprávněna jednat za zadavatele:

Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L

00081531

CZ00081531

Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí
právního odboru

2.2. Uchazeč

název:

sídlo/místo podnikání:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

IČ:

DIČ:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

kontaktní osoba:

tel./fax:

e-mail:

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

01643541

CZ01643541

Ing. Martin Drotár, místopředseda
představenstva na základě pověření ze dne 5. 4. 2016

Ing. Pavel Gregor

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH:

144 000,- Kč

Samostatně DPH 21%:

30 240,- Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH:

174 240,- Kč

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

IČO: 070111201



Ve Zlíně dne 25. 7. 2016

Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 5.4.2016

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín

Představenstvo společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01, Zlín, IČ 01643541,

pověřuje ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. c) stanov společnosti

místopředsedy představenstva:

Ing. Pavla Stráského, dat. nar. 30. září 1957, bytem Slovenská 3657, 760 01 Zlín

a

Ing. Martina Drotára, dat. nar. 7. února 1984, 07101 Michalovce, Košický kraj, Nad Laborcom 1770/6, Slovenská republika,

k podepisování smluv na obchodní případy do 5 mil. Kč,

k podepisování nabídek, dokladů a návrhů smluv v nabídkách do 5 mil. Kč.

Ve Praze dne 5. 4. 2016




Ing. Petr Cingr
předseda představenstva
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541



V Zlíně dne 5. 4. 2016



Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
CENTROPROJEKT GROUP a.s.



OVĚŘENÍ - Vidimace

Ověřuji, že tato fotokopie složená z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena
složenou z 1 listů.

Ve Zlíně dne 15. 7. 2016

Mgr. Barbora Vlachová
notářská koncipientka
pověřená JUDr. Jitkou Holomou
notářkou ve Zlíně



OBSAH

	strana
1. Krycí list nabídky	
Pověření představenstva	1-3
2. Obsah nabídky	4-5
3. Výpis z živnostenského rejstříku	6-8
4. Výpis z obchodního rejstříku	9-11
5. Čestné prohlášení § 53 odst. 1 písm. a) – l)	12-14
6. Seznam a prohlášení dle § 68 odst. 3	15-16
7. Seznam služeb pro referenční zakázky	17-25
8. Návrh smlouvy	26-29
9. Autorizace	30-31
10. Prohlášení o počtu listů	32

Přílohy:

Katalogy



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 20.05.2016 10:24:55

Obchodní firma: **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

Sídlo: **Štefánikova 167, 760 01, Zlín**

Identifikační číslo osoby: **01643541**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Drotár (5)**

Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Valkovič (6)**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Stráský (7)**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **10.05.2013**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Dušan Horák (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Geologické práce**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **10.05.2013**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **RNDr. Oldřich Janík (2)**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **10.05.2013**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Dušan Horák (1)**

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **10.05.2013**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Velíšek (3)**

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **10.05.2013**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Velíšek (3)

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba strojů a zařízení
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 10.05.2013
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 10.05.2013
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Petr David (4)

Provozovny k předmětu podnikání číslo

6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Adresa: Štefánikova 167, 760 01, Zlín
Identifikační číslo provozovny: 1008905747
Zahájení provozování dne: 10.05.2013
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Štefánikova 167, 760 01, Zlín
Identifikační číslo provozovny: 1008905747
Zahájení provozování dne: 10.05.2013

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Dušan Horák (1)
Datum narození: 16.07.1976
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: RNDr. Oldřich Janík (2)
Datum narození: 09.06.1956
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení:	Ing. Miroslav Velfsek (3)
Datum narození:	12.12.1968
Občanství:	Česká republika
Jméno a příjmení:	Ing. Petr David (4)
Datum narození:	19.09.1964
Občanství:	Česká republika
Jméno a příjmení:	Ing. Martin Drotár (5)
Datum narození:	07.02.1984
Jméno a příjmení:	Ing. Jaroslav Valkovič (6)
Datum narození:	02.09.1949
Jméno a příjmení:	Ing. Pavel Stráský (7)
Datum narození:	30.09.1957

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Zlína**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 210/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Holcmanová Jitka**

Ve Zlíně dne 20.05. 2016

Podpis .

[Redacted signature]



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 6873

Datum zápisu:	30. dubna 2013
Spisová značka:	B 6873 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo:	Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Identifikační číslo:	016 43 541
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě geologické práce provádění staveb, jejich změn a odstraňování technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
místopředseda představenstva:	Ing. MARTIN DROTÁR, dat. nar. 7. února 1984 07101 Michalovce, Košický kraj, Nad Laborcom 1770/6, Slovenská republika Bydliště: Štefánikova 167, 698 01 Zlín Den vzniku funkce: 1. ledna 2015 Den vzniku členství: 1. ledna 2015
předseda představenstva:	Ing. PETR CINGR, dat. nar. 18. května 1968 K Mokřadu 425, 251 62 Louňovice Den vzniku funkce: 5. dubna 2016 Den vzniku členství: 4. dubna 2016
člen představenstva:	Ing. IVO HANÁČEK, dat. nar. 17. září 1963 Pod Kozincem 1309, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Den vzniku funkce: 4. dubna 2016 Den vzniku členství: 4. dubna 2016
člen představenstva:	Ing. TOMÁŠ FILIP, dat. nar. 19. prosince 1966 Družstevní 150, 757 01 Valašské Meziříčí Den vzniku funkce: 4. dubna 2016 Den vzniku členství: 4. dubna 2016
místopředseda představenstva:	Ing. MARTIN DROTÁR, dat. nar. 7. února 1984 07101 Michalovce, Košický kraj, Nad Laborcom 1770/6, Slovenská republika Bydliště: Štefánikova 167, 698 01 Zlín Den vzniku funkce: 5. dubna 2016

**místopředseda
představenstva:**

Ing. PAVEL STRÁSKÝ, dat. nar. 30. září 1957
Slovenská 3657, 760 01 Zlín
Den vzniku funkce: 5. dubna 2016

Počet členů: 5**Způsob jednání:**

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
a) společně předseda představenstva a kterýkoliv místopředseda, nebo společně kterýkoliv místopředseda a člen představenstva, který není předsedou a místopředsedou představenstva, nebo
b) společně čtyři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo
c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověřil představenstvo svým rozhodnutím.

Dozorčí rada:**Předseda dozorčí
rady:**

Ing. VLADIMÍR KUDELA, dat. nar. 26. října 1957
Kamenná 3857, 760 01 Zlín
Den vzniku funkce: 2. ledna 2015
Den vzniku členství: 1. ledna 2015

člen dozorčí rady:

Mgr. LIBOR NĚMEČEK, Dr., dat. nar. 22. května 1971
Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 4. dubna 2016
Den vzniku členství: 4. dubna 2016

člen dozorčí rady:

Ing. JAN STOKLASA, dat. nar. 10. května 1971
Polní 240, 251 62 Louňovice
Den vzniku členství: 4. dubna 2016

Počet členů: 3**Akcie:**

13 743 400 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2,50 Kč
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na třetí osobu je možný pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

Základní kapitál:

34 358 500,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 109.000.000,-Kč se zvyšuje o částku ve výši 28.434.000,-Kč tak, že základní kapitál společnosti bude činit po navýšení 137.434.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti.

Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 2.843.400 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 10,-Kč. Nově vydané akcie budou nahrazeny hromadnými akciemi.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.3.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto:

1. Důvody a účel snížení základního kapitálu: Existující ztráta společnosti a úhrada ztráty společnosti za účetní období od 3.5.2013 do 31.12.2013 ve výši 74,678.105,06 Kč, existující ztráta společnosti a úhrada ztráty za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 ve výši 28,397.394,94 Kč. Úhrada ztráty snížení základního kapitálu by měla přinést ekonomickou stabilizaci společnosti do budoucna. Ztráta společnosti ve výši 371.335,31 Kč zůstane neuhrazena.
 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 137,434.000,-- Kč, se snižuje o částku ve výši 103,075.500,-- Kč tak, že základní kapitál společnosti bude po snížení činit 34,358.500,-- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 13 743 400 ks akcií na jméno v listinné podobě ze stávající výše 10,-- Kč na jednu akcii na novou výši 2,50 Kč na jednu akcii. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie.
 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Tato částka bude v plném rozsahu použita na úhradu ztrát z minulých let. Akcionářům nebude z částky snížení základního kapitálu poskytnuto žádné plnění.
 4. Lhůta pro předložení akcií společnosti: akcionáři předloží společnosti akcie za účelem výměny za akcie s novou nižší jmenovitou hodnotou nebo za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty nejpozději do 29.3.2016.
-



Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 211/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Holcmanová Jitka**

Ve Zlíně dne 20.05. 2016

Podpis





Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČ: 000 81 531

zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Uchazeč:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem/místem podnikání: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ: 01643541

jednající/zastoupen: Ing. Martin Drotár, místopředseda
představenstva na základě pověření ze dne 5.4.2016

jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše - studie“


tímto čestně prohlašuji, že:

- a) jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi mého sídla, místa podnikání či bydliště,
- jsem-li fyzická osoba, nebyl jsem pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
 - jsem-li právnická osoba, nebyl můj statutární orgán resp. žádný člen mého statutárního orgánu, a je-li mým statutárním orgánem či členem mého statutárního orgánu právnická osoba, nebyl ani statutární orgán resp. ani žádný člen statutárního orgánu této právnické osoby, pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
 - jsem-li zahraniční právnická osoba a podávám-li nabídku prostřednictvím své organizační složky, nebyl, vedle všech osob uvedených ve druhé odrážce tohoto písm. a), rovněž vedoucí této mé organizační složky pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;


- b) jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi mého sídla, místa podnikání či bydliště,
- jsem-li fyzická osoba, nebyl jsem pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem mého podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
 - jsem-li právnická osoba, nebyl můj statutární orgán resp. žádný člen mého statutárního orgánu, a je-li mým statutárním orgánem či členem mého statutárního orgánu právnická osoba, nebyl ani statutární orgán resp. ani žádný člen statutárního orgánu této právnické osoby, pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem mého podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
 - jsem-li zahraniční právnická osoba a podávám-li nabídku prostřednictvím své organizační složky, nebyl, vedle všech osob uvedených ve druhé odrážce tohoto písm. b), rovněž vedoucí této mé organizační složky pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem mého podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- c) v posledních 3 letech jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči mému majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobíhalo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) nejsem v likvidaci;
- f) nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi mého sídla, místa podnikání či bydliště;
- g) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi mého sídla, místa podnikání či bydliště;
- h) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) nebyl jsem v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) nebyla mi v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;
- l) nebyla mi v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení.

Ve Zlíně dne 25. 7. 2016



Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 5.4.2016



Příloha č. 3 – Prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč: Obchodní firma/název/jméno a příjmení: **CENTROPROJEKT GROUP a. s.**
se sídlem/místem podnikání: **Štefánikova 167, 760 01 Zlín**
IČ: **01643541**
jednající/zastoupen: **Ing. Martin Drotár, místopředseda**
představenstva na základě pověření ze dne 5.4.2016

jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše - studie“

- a) Uvádím seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) ZVZ, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (pokud takový seznam není, kolonku uchazeč proškrtně):

Jméno	Příjmení	Pozice


- b) Uvádím aktuální seznam vlastníků akcií naší akciové společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. b) ZVZ (pokud takový seznam není, kolonku uchazeč proškrtně):

jméno a příjmení/název akcionáře
AGROFERT, a. s., IČ 26185610, Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 – 70 %
Ing. Vladimír Kudela, Kamenná 3857, 760 01 Zlín – 15,3 %
Ing. Pavel Stráský, Slovenská 3657, 760 01 Zlín – 14,7 %

- c) Prohlašuji dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ, že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s touto zadávanou veřejnou zakázkou.

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení.

Ve Zlíně dne 25. 7. 2016



Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 5. 4. 2016

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
-18-



FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

SEZNAM PROJEKTOVÝCH PRACÍ POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM ZA POSLEDNÍ 3 ROKY


pro akci

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše - studie“

Obchodní firma: **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**, Štefánikova 167, 760 01 Zlín

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:

Seznam min 2 služeb, jejichž předmětem bylo zajištění projektových prací včetně inženýrské činnosti staveb stejného či obdobného charakteru s investičními náklady minimálně 30 mil. Kč bez DPH.



REFERENČNÍ STAVBA 1	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název akce	Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu ve Zlíně
Místo stavby	Zlín
Objednatel (investor) (název, sídlo, kontaktní osoba)	STEZA Zlín, spol. s r.o., Hradská 888, 760 01 Zlín IČ: 26270986, Ing. Lubomír Matoušek, tel.: 737 251 891
Termín realizace (zahájení a dokončení)	Zahájení – listopad 2012 Ukončení – prosinec 2015
Investiční náklady (bez DPH)	36 mil. Kč
Náklady na projektové práce - (bez DPH)	997 050 Kč
Charakter zakázky	Jedná se o projekt rekonstrukce, tj. přestavby a modernizace objektu lázní, součástí kterého je i výměna bazénové vany za nerezový bazén a bazénové technologie, řešení statické úpravy konstrukcí a také projektová dokumentace interiéru a vestavba výtahu pro imobilní. Projektová dokumentace bazénové technologie a výměny nerezového bazénu řešila nerezový bazén o ploše 47,5 m ² a objemu 56 m ³ .
Poskytnutá služby	Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace a inženýrská činnost.
Datum: 22. 7. 2016	 Ing. Martin Drotár místopředseda představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
IČ: 01643541

REFERENČNÍ STAVBA 2

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název akce	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník
Místo stavby	Rakovník
Objednatel (investor) (název, sídlo, kontaktní osoba)	Město Rakovník, Husovo náměstí čp. 27, 269 01 Rakovník JUDr. Pavel Jenšovský, starosta města
Termín realizace (zahájení a dokončení)	Zahájení – červen 2015 Ukončení – únor 2016
Investiční náklady (bez DPH)	165 mil. Kč
Náklady na projektové práce vč. inženýrské činnosti - (bez DPH)	3 115 000 Kč
Charakter zakázky	Jedná se o projekt rekonstrukce, tj. přestavby a modernizace objektu městského plaveckého bazénu, součástí kterého je i celkové zateplení objektu, tj. zateplení střech, výměna veškerých vnějších otvorových výplní a zateplení vnějšího pláště budovy. Předmětem projektu byla rekonstrukce vnitřního plaveckého 25m bazénu a venkovního plaveckého 25m bazénu, každý se 6 plaveckými drahami, dále rekonstrukce dětského výukového bazénu, výstavba vnitřního i venkovního dětského brouzdaliště, dvou ochlazovacích bazénů, dvou whirlpoolů, zábavného bazénu Divoká řeka, výstavba toboganové věže se dvěma uzavřenými tobogány s nástupem i dojezdem ve vnitřní části bazénové haly a saunového světa.
Poskytnuté služby	Zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, vypracovala návrh interiéru vč. dokumentaci pro provedení interiéru, vykonávala inženýrskou činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, prováděla činnosti související s průzkumnými pracemi a provedla studii řešení dopravy v klidu pro stavbu
Datum: 22. 7. 2016	CENTROPROJEKT GROUP a.s. Štefánikova 167 269 01 Zlín DIČ: CZ01643541  Ing. Martin Drotár místopředseda představenstva

REFERENČNÍ STAVBA 3

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název akce	Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník
Místo stavby	Jeseník
Objednatel (investor) (název, sídlo, kontaktní osoba)	Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník IČ: 00302724; Ing. Jiří Uher, tel: 777 604 613
Termín realizace (zahájení a dokončení)	Zahájení – leden 2015 Ukončení – červen 2015
Investiční náklady stavby (bez DPH)	22 286 803 Kč
Náklady na projektové práce - (bez DPH)	610 000 Kč
Charakter zakázky	Jedná se o projekt rekonstrukce, tj. přestavby a modernizace objektu městského koupaliště. Rekonstrukce spočívá v úpravě stávající bazénové vany, výstavbě objektu strojovny bazénové technologie v nejhlubším místě bazénové vany, rekonstrukci dětského bazénu, osazení brodítek, rekonstrukci dechlorační jímky, provedení základů pod venkovní filtry a instalace bazénových atrakcí – tobogánu o délce 40 m a vodních atrakcí. Předmětná stavba dále obsahuje projekt bazénové technologie, filtrace a úpravy vody, potrubních rozvodů a atrakcí bazénů pro víceúčelový a dětský bazén. Oba bazény jsou vyloženy novou bazénovou fólií.
Poskytnutá služby	Zhotovitel projektové dokumentace (PD) k žádosti o vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, zhotovitelem PD pro provádění stavby (DPS) a vykonávala inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Datum: 22. 7. 2016 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Štefánikova 167 760 01 Zlín DIČ: CZ01643541 - 28- 	 Ing. Martin Drotár místopředseda představenstva

REFERENČNÍ STAVBA 4

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název akce	Oprava koupaliště ve Vítkově
Místo stavby	Vítkov
Objednatel (investor) (název, sídlo, kontaktní osoba)	Technické služby města Vítkova, p.o. Ing. František Vrchovecký, statutární zástupce organizace
Termín realizace (zahájení a dokončení)	Zahájení – červen 2015 Ukončení – září 2015
Celkové investiční náklady stavby (bez DPH)	14 mil. Kč
Investiční náklady (bez DPH) technologické části	6 mil. Kč
Náklady na projektové práce - (bez DPH)	185 000 Kč
Charakter zakázky	Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího koupaliště ve Vítkově za účelem jeho modernizace spočívající ve změně povrchů dna a stěn hlavního plaveckého bazénu, úpravě betonových brodítek se sprchami, vybetonování nové akumulární jímky a strojovny čerpadel, nová bazénová technologie. Součástí je úprava technologie úpravny vody.
Poskytnutá služby	Jedná se o jednostupňový projekt (JSP) včetně IČ v rozsahu zabezpečení vyjádření známých správců sítí. Dále bylo předmětem díla dopracování jednostupňového projektu včetně detailů, zpracování výkazu výměr a rozpočtu včetně podání žádosti o stavební povolení
Datum: 22. 7. 2016 Otisk razítka CENTROPROJEKT GROUP a.s. Štefánikova 167 760 01 Zlín DIČ: CZ01643541 - 18 - 	 Ing. Martin Drotár místopředseda představenstva

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ: 01643541 byla projektantem – zhotovitelem projektové dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace a vykonávala inženýrskou činnost

na akci „Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu ve Zlíně“

Služba byla poskytována v období od listopadu 2012 (zahájení projektových prací) do prosince 2015 (ukončení projektových prací).

Jedná se o projekt rekonstrukce, tj. přestavby a modernizace objektu lázní, součástí kterého je i celkové zateplení objektu, tj. zateplení střech, výměna veškerých vnějších otvorových výplní, zateplení vnějšího pláště budovy, výměna bazénové vany za nerezový bazén a bazénové technologie, řešení statické úpravy konstrukcí a také projektová dokumentace interiéru (dispoziční úpravy v 1.NP) a vestavba výtahu pro imobilní.

Projektová dokumentace bazénové technologie a výměny nerezového bazénu řešila nerezový bazén o ploše 47,5 m² a objemu 56 m³.

Celkové investiční náklady stavby: 36 mil Kč bez DPH

Z toho náklady související se zateplením objektu (stěny, střechy, výplně): 10,5 mil Kč bez DPH

Investiční náklady technologické části: 3 871 480 Kč bez DPH


Hodnota provedených projektových prací: 977 050 Kč bez DPH

Místo stavby: Zlín

CENTROPROJEKT GROUP a.s. považujeme za spolehlivého obchodního partnera, plnícího své závazky v požadovaném čase a kvalitě. Veškeré práce byly řádně a odborně provedeny, odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

Ve Zlíně dne: 14. 1. 2016

Za objednatele: STEZA Zlín, spol. s r.o., Hradská 888, 760 01 Zlín



Ing. Lubomír Matoušek
ředitel společnosti, tel.: 604 220 272

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ: 01643541 byla projektantem – zhotovitelem projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, vypracovala návrh interiéru vč. dokumentaci pro provedení interiéru, vykonávala inženýrskou činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, prováděla činnosti související s průzkumnými pracemi a provedla studii řešení dopravy v klidu pro stavbu

„Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník“

Služba byla poskytována v období od června 2015 – zahájení projektových prací do února 2016 – předání dokumentace pro provádění stavby.

Jedná se o projekt rekonstrukce, tj. přestavby a modernizace objektu městského plaveckého bazénu, součástí kterého je i celkové zateplení objektu, tj. zateplení střech, výměna veškerých vnějších otvorových výplní a zateplení vnějšího pláště budovy.

Předmětem projektu byla rekonstrukce vnitřního plaveckého 25m bazénu a venkovního plaveckého 25m bazénu, každý se 6 plaveckými drahami, dále rekonstrukce dětského výukového bazénu, výstavba vnitřního i venkovního dětského brouzdaliště, dvou ochlazovacích bazénů, dvou whirlpoolů, zábavného bazénu Divoká řeka, výstavba toboganové věže se dvěma uzavřenými tobogány s nástupem i dojezdem ve vnitřní části bazénové haly a saunového světa.


Celkové předpokládané investiční náklady stavby:	165 mil Kč bez DPH
Investiční náklady bazénové technologie:	37 mil Kč bez DPH
Hodnota provedených projektových prací:	3 115 000 Kč bez DPH
Místo stavby:	Rakovník

CENTROPROJEKT GROUP a.s. považujeme za spolehlivého obchodního partnera, plnícího své závazky v požadovaném čase a kvalitě. Veškeré práce byly řádně a odborně provedeny, odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny (s výjimkou dokumentace pro provádění stavby, která je k dnešnímu dni odsouhlasena a připravena k autorizaci a expedici, předána bude do 26. 2. 2016).

V Rakovníku dne: 23. 2. 2016

Za objednatele: Město Rakovník, Husovo náměstí čp. 27, 269 01 Rakovník

JUDr. Pavel Jenšovský
starosta
tel.: 313 513 894





Č.j.: MJ/06991/2016/OI/Gv

Jeseník, dne 11.02.2016

Vyřizuje/telefon: Bc. Gvizdová/584 498 169

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČO: 01643541 byla projektantem – zhotovitelem projektové dokumentace (PD) k žádosti o vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, zhotovitelem PD pro provádění stavby (DPS) a vykonávala inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru

„Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník“

Služba byla poskytována v období od února 2015 – zahájení projektových prací do dubna 2015 – předání dokumentace pro provádění stavby.

Jedná se o projekt rekonstrukce, tj. přestavby a modernizace objektu městského koupaliště.

Předmětem projektu byla „Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník“, které bude sloužit široké veřejnosti tj. občanům města Jeseník a přilehlému okolí. Rekonstrukce spočívá v úpravě stávající bazénové vany, výstavbě objektu strojovny bazénové technologie v nehlubším místě bazénové vany, rekonstrukci dětského bazénu, osazení brodítek, rekonstrukci dechlorační jímky, provedení základů pod venkovní filtry a instalace bazénových atrakcí – tobogánu o délce 40 m a vodních atrakcí. Součástí projektu byly i nezbytné stavební úpravy zpevněných ploch.

Předmětná stavba dále obsahuje projekt bazénové technologie, filtrace a úpravy vody, potrubních rozvodů a atrakcí bazénů pro víceúčelový (s plaveckou a neplaveckou částí) a dětský bazén. Parametry bazénů: víceúčelový bazén o rozměrech plavecká část (50 x 20)m a neplavecká část (20x39,5)m, ploše 1 829m² a objemu 2 731 m³, dále dětský bazén ve tvaru 10-ti hranu o ploše 106 m² a objemu 32 m³. Oba bazény jsou vyloženy novou bazénovou fólií.

Celkové investiční náklady stavby: 22 286 803 Kč bez DPH

Investiční náklady bazénové technologie: 12 102 073 Kč bez DPH

Hodnota provedených projektových prací: 610 000 Kč bez DPH

Místo stavby: Jeseník

CENTROPROJEKT GROUP a.s. považujeme za spolehlivého obchodního partnera, plnícího své závazky v požadovaném čase a kvalitě. Veškeré práce byly řádně a odborně provedeny, odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

Za objednatele:

Ing. Jiří Uher
vedoucí Oddělení investic

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
oddělení investic
790 01 Jeseník



OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 01643541 byla projektantem technologické části stavby

„Oprava koupaliště ve Vítkově“ .

Služba byla poskytována v období od června 2015 (zahájení projektových prací) do září 2015 (ukončení projektových prací).

Projektová dokumentace byla provedena v rozsahu:

- jednostupňový projekt (DPS) včetně IČ v rozsahu zabezpečení vyjádření známých správců sítí
- dopracování jednostupňového projektu včetně detailů, zpracování výkazu výměr a rozpočtu včetně podání žádosti o stavební povolení.

Projektová dokumentace stavby řeší: Stavební úpravy stávajícího koupaliště ve Vítkově za účelem jeho modernizace spočívající ve změně povrchů dna a stěn hlavního plaveckého bazénu, úpravě betonových brodítek se sprchami, vybetonování nové akumulární jímky a strojovny čerpadel, novou bazénovou technologii včetně vyfóliování obou bazénů. V dětském bazénku bude provedeno nové železobetonové dno a osazeny nové rozvody bazénové technologie. Součástí bude vybudování nové relaxační plochy, strojovny 2x4m, zpevněné plochy a úprava technologie úpravy vody.

Místo stavby:	Vítkov
Celkové investiční náklady stavby:	14 mil Kč bez DPH
Investiční náklady technologické části:	6 mil. Kč bez DPH
Hodnota provedených projektových prací:	185 000 Kč bez DPH

Celkově hodnotíme činnost společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s. při poskytování této služby za vysoce kvalifikovanou, řádně poskytnutou. Veškeré práce byly řádně a odborně provedeny.

CENTROPROJEKT GROUP a.s. považujeme za spolehlivého obchodního partnera, plnícího své závazky v požadovaném čase a kvalitě.

Ve Vítkově dne 11. 11. 2015

Za Technické služby města Vítkova, p. o.

Dělnická 705, 749 01 Vítkov
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VÍTKOVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Dělnická 705, 749 01 Vítkov

Mgr. Tomáš Oustrčil, ředitel



Příloha č. 4 – Návrh smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČ:

00081531

DIČ:

CZ00081531

Zastoupeno:

Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

Osoba oprávněná k jednání:

Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“)

a

2. CENTROPROJEKT GROUP a. s.

zastoupená/ý:

Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva na základě pověření ze dne 5.4.2016

se sídlem:

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČO:

01643541

DIČ:

CZ01643541

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Zlín

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

II. Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje:

1) Zpracovat studii a předběžný rozpočet a provozní rozvahu (energetická náročnost a provozní náklady) na akci:

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše - studie“ v rozsahu:

A) Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření nutné pro zpracování studie rekonstrukce areálu.

Zpracovatel studie je povinen zpracovat **všechny průzkumy nutné k vypracování studie**. Např. v návrhu studie bude „minigolf“ na místě stávající vzrostlé zeleně, bude nutné provést kácení, zadavatel by v tomto případě požadoval provedení dendrologického průzkumu této lokality. Požadavek zadavatele vychází z reálnosti navrhovaných doprovodných staveb.

Ostatní průzkumy nutné k realizaci stavby, které budou definovány na základě znalostí a zkušeností zpracovatele studie budou zahrnuty (jejich výčet, specifikace

apod.) v technické zprávě a provede je až zpracovatel dalších stupňů projektové dokumentace.

B) Návrh stavby (studie) dle stavebního programu zadavatele:

- rekonstrukce stávajícího venkovního areálu plavecké haly s doplněním atraktivních prvků pro vodní hrátky,
- řešení provozní a technologické návaznosti částí stávající plavecké haly s venkovními bazény a okolními plochami, zejména: čerpací stanice, bazény včetně technologie, brodítek, sprch, vodních atrakcí, sociální zázemí pro návštěvníky a obsluhu stánků s občerstvením, plavčíkárna s ošetrovnou, dětský koutek, sítě (kanalizace, rozvody vody včetně pitné, el. energie se samostatným měřením připojovacích bodů pro stánky), terénní úpravy a zeleň, zábavní plochy (kuželky, minigolf, dětské hřiště apod.), veřejné osvětlení, monitoring, ozvučení areálu,
- odpovídající řešení dopravy „v klidu“,
- řešení minimalizace provozních nákladů (energie, vodné, stočné).

Předpokládané investiční náklady stavby jsou 70 mil. Kč včetně DPH.

III. Doba a místo plnění

Doba plnění: A) Zabezpečení stupních podkladů – **do 3 týdnů od podpisu smlouvy**

B) Projektová dokumentace:

- studie – v rozpracovanosti (několik variant řešení) – **do 5 týdnů od zabezpečení vstupních podkladů**
- v čistopisu – **do 2 týdnů od odsouhlasení studie v rozpracovanosti**

Místo plnění: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH 144 000,- Kč

DPH 21 % 30 240,- Kč

Cena celkem včetně DPH 174 240,- Kč

(Slovy: „Jednostosedmdesátčtyřtisícdevěstěčtyřicet korun českých“)

2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.
3. Vícenáklady mohou nastat jen na základě požadavku objednatele.
4. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.
5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky (číslo smlouvy) a lhůty splatnosti, která činí 21 dnů, také náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
8. Pro úhradu sankcí dle článku VII. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně, resp. její hodnota je zahrnuta v hodnotě celkové ceny díla.
10. Nedílnou součástí smlouvy je rovněž nabídka zhotovitele (z předcházející veřejné zakázky), přičemž pokud některou skutečnost neupravuje tato smlouva, postupuje se dle nabídky zhotovitele, případně dle zadávacích podmínek předcházející veřejné zakázky.

V. Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatелеm.
2. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

VI. Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu od projednání reklamace,
 - b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou pokud vada nemá vliv na následnou realizaci díla,
 - c) vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
 - d) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící realizaci, nebo neodpovídá zadání,
 - e) odstoupit od smlouvy.
5. Uplatněním práv dle bodu 4. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VII. Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu 0,5% z ceny s DPH té části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí.
 - b) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky s DPH do jejího zaplacení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné potřebné podkladové materiály nezbytné pro zhotovení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na vytípaných nemovitostech a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. V opačném případě odpovídá za případně vzniklé škody.
3. Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat propočet v cenové úrovni příslušného roku.
4. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v době uvedené v čl. III. této smlouvy.
5. Požadovaná dokumentace bude předána ve 4 vyhotoveních včetně 1x v elektronické podobě.
6. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat a dbát instrukcí města nebo externího konzultanta vybraného městem pro účely projektu.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla a podmínky dle následujících dokumentů:
 - Zadávací podmínky uvedené ve výzvě.
8. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba související s projektem.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) Veškeré údaje uvedené v této smlouvě popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
6. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy kdykoliv během doby její účinnosti v případě, že nebudou v rozpočtu objednatele schváleny dostatečné finanční prostředky k úhradě plnění dle této smlouvy.
7. Písemnosti včetně objednávek budou doručovány písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové zprávy. Písemnost zasláná prostřednictvím poštovních služeb se považuje za doručenou dnem jejího převzetí, dnem odmítnutí převzetí nebo 15.

(patnáctým) dnem od data odeslání, nebyla-li zásilka vyzvednuta. Email je doručen dnem přečtení, což adresát odesílateli potvrdí (nepostačuje automatická odpověď s informací o přečtení), nebo v ostatních případech 7. (sedmým) dnem ode dne odeslání emailu. Datová zpráva je doručena dnem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba (v případě datové schránky orgánu veřejné moci dnem dodání do datové schránky), nebo v ostatních případech 10. (desátým) dnem ode dne odeslání datové zprávy. Doručování všemi způsoby se děje na příslušné kontaktní údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy. Písemnost může být doručena též osobně, přičemž adresát je povinen přijetí písemnosti potvrdit. Osobně se Objednateli doručuje prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem. Poskytovateli se osobně doručuje na adresu CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín.

X. Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne

Ve Zlíně dne 25. 7. 2016

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín



.....
objednatel
Ing. Eva Šartnerová
vedoucí odboru investic a územního plánování
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
zhotovitel
Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 5.4.2016
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 16337

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Gregor

[jméno a příjmení]

61-01-02/0233

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

1200993

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni

8. 9. 1995



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

36

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína

Pod. č. vidimace 2707/E5/14

tento úplný/á ~~částečný/á~~ opis **kopie obsahující 1 stran**

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je **prvopisem**
ověřenou-vidimovanou listinou **opisem nebo kopií pořízenou ze spisu**

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí
obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, **obsahuje** **neobsahuje** viditelný zajišťovací prvek,
jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Zlíně dne 28.11.2014

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla: PhDr. Anna Štrobliková



Prohlašuji, že předložená nabídka je úplná, všechny jednotlivé listy jsou očíslovány a zabezpečeny nerozpojitelným způsobem proti manipulaci.

Nabídka obsahuje celkem 32 listů.

Zlín dne 25. 7. 2016

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ02643541
- 18



Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
na základě pověření představenstva
ze dne 5. 4. 2016

